
SMLOUVA  O DILO
(dále  jen  smlouva)

uzavřená dle ust. @ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo  objednatele:

číslo  zhotovitele:  2306

1. Smluvní  strany:

Objednatel:  Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Dobrovolný  svazek  obcí,  registrovaný  u Krajského  úřadu  LK

Kontaktní  adresa:  Antonína  Dvořáka  287,  5'í 4 01 Turnov

Zastoupené:  Ing. Milanem  Hejdukem

IC: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní  spojení:  Komerční  banka  a.s.,  pobočka  Turnov

č.ú.:  27-785640277/0100

Zástupce  pro  věci  smluvní:

Ing. Milan  Hejduk  -  ředitel  svazku

Zástupce  pro  věci  technické:  Ing. Lukáš  Lamač,  investiční  technik

Telefon:  724  387  'l 75

email:  lamac@,vhsturnov.cz
Technický dozor stavebníka: Jaroslav Kosáček, tel. 603 951 742, email: Kosacek.Jaroslav@seznam.cz
dále  jen,,objednatel,,

Zhotovitel:  MIZERA-STAVBY  a.s.,

Kontaktní  adresa:  Smetanova  1366,  512  51 Lomnice  nad Popelkou

Zastoupený:  Miloslavem  Mizerou

ICO:  28762070

DIČ:  CZ28762070

Bankovní  spojení:  Komerční  banka  a.s.,  pobočka  Lomnice  nad Popelkou

č.ú.:  43-  4194010247/0100

Zástupce  pro  věci  smluvní:  Miloslav  Mizera  -  předseda  představenstva  společnosti

Telefon:  724  32'1 869

e-mail:  mizera@mizera-stavby.cz

Zástupce  pro  věci  technické:  Ondřej  Šimůnek  - stavbyvedoucí  tel. 736  269  751

Telefon:  724  321 869

e-mail:  ondrei.simunek@mizera-stavby.cz

dále  jen,,zhotovitel"

2. Předmět  a realizace  díla

2.1  Předmětem  smlouvy  je komplexní  realizace  stavby,,Jilemnice  -  obnova  VH sítí  a komunikace

v ulici  Na Drahách"  podle  projektové  dokumentace  ke stavebnímu  povolení  zpracované  ťirmou

Vodohospodářsko-ínženýrské  služby  spol.  s.r.o.  a fírmou  Projektservís  Jíčín  s.r.o.

2.2  0ceněným  výkazem  výměr,  který  byl předložen  jako  součást  nabídky  zhotovitele.

2.3  Rozsah  plnění  závazku  zhotovitele  je určen:  výkazem  výměr,  výše  uvedenou  projektovou

dokumentací,  výzvou  veřejné  zakázky  a nabídkou  zhotovitele  ze dne  9. 12.  2022.

2.4  0bjednatel  i zhotovitel  souhlasně  prohlašují,  že na základě  shora  uvedené  speciťikace  je dílo

dostatečně  určitě  a srozumitelně  vymezeno,  zejména  co do umístění,  rozsahu,  podoby  a

kvalitativních  podmínek,  které  je třeba  při jeho  realizaci  dodržet.

2.5  0bjednatel  se zavazuje  předmět  smlouvy  od zhotovitele  převzít  a zaplatit  za něj dohodnutou  cenu

dle čl. 5 této  smlouvy  o dílo.
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3. Práva  a povinnosti  smluvních  stran

3.1  Zhotovitel  dále  odpovídá  za to, že dílo bude  provedeno  v souladu  s technickými  normami  a

předpísy,  určenými  v technických  specifikacích,  technických  a uživatelských  standardech  a v

technologických  postupech  a doporučeních  předepsaných  výrobci  použitých  materiálů.

3.2  Zhotovitel  předloží  objednateli  průkaz  o existenci  prohlášení  o shodě  na výrobky,  které  nakoupí,

zabuduje  a na výrobky,  dodané  ze strany  subdodavatelů.

3.3  Zhotovítel  je povinen  zajistit  na staveništi  veškerá  bezpečnostní  a hygienická  opatření  a požární

ochranu  staveniště  i prováděného  díla, a to v rozsahu  i způsobem  stanoveným  příslušnými

předpisy.

3.4  Zhotovitel  není  oprávněn  převést  bez písemného  souhlasu  objednatele  svá práva  a závazky,

vyplývající  ze smlouvy  o dílo  na třetí  osobu.  Totéž  platí  pro  objednatele  vůčí  zhotoviteli.

3.5  Smluvní  strany  se dále  zavazují  vzájemně  si uhradit  veškeré  prokázané  škody,  které  by vznikly

jako  důsledek  prodlení,  vadného  plnění  nebo  porušením  jiných  smluvních  povinností.

3.6  Zhotovitel  odpovídá  plně  a výlučně  za škody  na díle, dalším  majetku  objednatele  a zdraví  a

majetku  třetích  osob  vzniklé  v souvislosti  s plněním  této  smlouvy.  Vedle  obecné  odpovědnosti

včetně  odpovědnosti  za škodu  způsobenou  jeho  provozní  činností,  odpovídá  zhotovitel  i z titulu

zvláštní  odpovědnosti  (zejména  odpovědnost  za škodu  způsobenou  provozem  dopravních

prostředků,  provozem  zvlášt'  nebezpečným,  škody  způsobené  třetím  osobám  vdůsledku

nedodržení  podmínek  a termínů  dopravních  omezení  a pod.).

3.7  0bjednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  ve  stavu  odpovídajícím  projektové

dokumentaci  a v takovém  stavu,  aby  bylo  možno  dílo  provádět.  Objednatel  současně  předá  také

dvě paré  projektových  dokumentací  a všechna  potřebná  rozhodnutí,  či stanoviska  nutná  k

realizaci  díla.  Zhotovítel  zajistí  aktuální  stanoviska  k sítím,  která  bude  potřebovat  pro  vytýčení.

3.8  Před zahájením  realizace  stavby  předloží  vybraný  dodavatel  investorovi  seznam  veškerých

použitých  materiálů  a výrobků  (konkrétní  názvy,  značky,  výrobce)  -  s respektováním  výkazu

výměr.  Použití  uvedených  materiálů  podléhá  písemnému  schválení  investora.

3.9  Zhotovitel  se zavazuje  spolupůsobit  při výkonu  fínanční  kontroly  ve smyslu  zákona  č. 320/2001

sb.,  o finanční  kontrole  ve veřejné  správě  a o změně  některých  zákonů  ve znění  pozdějších

předpisů.

3.10  Zhotovitel  se zavazuje  dodržet  soulad  se schválenou  projektovou  dokumentací  a vodoprávním

rozhodnutím.

3.11  Zhotovitel  umožní  a v případě  neprůjezdnosti  zajistí  svoz  komunálního  odpadu  (na  místo  určené

komunálními  službami).

3.12 Proplachy  vodovodních  řadů,  desinfekce  a rozbory  vody  zajistí  zhotovitel  vždy  u provozovatele

vodovodů  SčVK,  a.s.,  rovněž  také  veškeré  přepoje  vody  (napojení  a manipulace  se stávajícím

řadem).  Tlakovou  zkoušku  provádí  přímo  zhotovitel.

3.13 Do 10 pracovních  dnů po odstranění  vad a nedodělků  na základě  oboustranně  podepsaného

předávacího  protokolu  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit,  vyčistit  a uvést  prostor  (popř.

zasažené  okolí  staveniště)  do náležitého  stavu,  tj. odklidit  veškeré  zbytky,  demontovat  staveništní

buňku,  odstranit  provizorní  přípojky  energií.  O vyklizení  staveniště  bude  stranami  podepsáno

potvrzení.

3.14  Zhotovitel  předloží  investorovi  ke schválení  přehled  významných  subdodavatelů  na zakázce  (nad

2 mil. Kč bez  DPH).

4. Čas  plnění

4.1  Předání  staveniště  -  5.-7.  týden  2023

4.2  Dokončenídílaa,předánístavbybezohledunaskutečnýtermínzahájenídíla:do20.10.2023.

4.3  Dokončením  díla  se rozumí  den  podpisu  protokolu  o předání  a převzetí  díla,  který  neobsahuje

vady  bránící  užívání  díla  k zamýšlenému  účelu.

4.4  0dstranění  vad a nedodělků:  Jednotlivé  termíny  a konečný  termín  odstranění  všech  vad a

nedodělků  budou  stanoveny  při přejímacím  řízení  a obsaženy  v protokolu  o předání  a převzetí

díla.
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5. Cena  za dílo

5.1  Cena  díla,  specifikovaného  v čl. 2 této  smlouvy  je sjednána  na základě  nabídky  zhotovitele  ze

dne  4 3. 12.  2022  a podmínek  objednatele.  Cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  související

s realizací  díla, provedení  všech  zkoušek  a testů,  prokazujících  dodržení  předepsané  kvality  a

parametrů  díla, včetně  nákladů  souvisejících  se zajištěním  veškerých  potřebných  dokladů,

předpisů,  potvrzení  apod.,  které  zhotovitel  zajistí  pro  úspěšný  průběh  řízení  o předání  a převzetí

díla.

5.2  Cena  je stanovena  jako  cena  nejvýše  přípustná,  kterou  je možno  změnit  jen za podmínek

stanovených  ve smlouvě:

Celkem  bez  DPH

DPH21%

Celkem  včetně  DPH

3'1294  272  Kč

6 571 797  Kč

37 866  069  Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle @ 92a zákona o DPH. Daň
odvede  objednatel.

5.3  0bjednatel  (investor)  má právo  požadovat  v rámci  realizace  předmětu  smlouvy  provedení

víceprací  nebo  naopak  neprovedení  některých  na ceněných  prací,  pokud  to bude  považovat  z

ekonomického  a technického  hlediska  za účelné,  a to především  z důvodu  úspory  investičních

nebo  budoucích  provozních  nákladů.  Zhotovitel  se zavazuje  toto  právo  akceptovat  a požadované

vícepráce  či méněpráce  zrealizovat.  Ceny  u nových  položek  budou  stanoveny  oboustrannou

dohodou  a přihlédnutím  k normativní  základně  RTS,  max.  ale do její  výše  90%.

5.4  Na řešení  víceprací  je v rozpočtu  kalkulována  povinná  rezerva  v celkové  výši IOOO.OOO,-  Kč bez

DPH.

6. Platební  podmínky

6.1  0bjednatel  nebude  zhotovítelí  poskytovat  zálohy.  Objednatel  bude  zhotovítelí  hradit  provedené

práce  a dodávky  podle  skutečně  provedeného  objemu  prací,  na základě  vystavovaných  faktur.

6.2  Platby  budou  prováděny  měsíčně  na základě  příslušných  daňových  dokladů  (faktur)  vystavených

dodavatelem  dle soupisu  skutečně  provedených  prací  odsouhlasených  pověřenou  osobou

zadavatele.

6.3  Pro  splatnost  faktur  se  sjednává  Ihůta  28  dnů  ode  dne  průkazného  doručení  faktury,

odsouhlasené  ze strany  správce  stavby  objednateli.

6.4  Smluvní  strany  se dohodly  na možnosti  vzájemného  zápočtu  závazků  a pohledávek.

6.5  Každá  faktura  bude  mít náležitosti  daňového  dokladu  dle g28,  odst.  2 zákona  235/2004  Sb. V

případě,  že účetní  doklady  nebudou  mít  odpovídající  náležítostí,  je objednatel  oprávněn  zaslat  je

ve Ihůtě  splatnosti  zpět  zhotoviteli  k doplnění,  aniž  se tak  dostane  do prodlení  se splatností;  Ihůta

splatnosti  počíná  běžet  znovu  od opětovného  zaslání  náležitě  doplněných  či opravených  dokladů.

6.6  V každé  faktuře  bude  zúčtováno  DPH  dle  platných  předpisů.

7. Staveniště

7.1  Předání  staveniště  se uskuteční  protokolárně  za účasti  odpovědných  zástupců  obou  smluvních

stran.  Zhotovitel  je povinen  při přejímání  staveniště  prověřit,  zda  staveniště  nemá  překážky  nebo

vady,  které  brání  provedení  díla.  Za takové  vady  se však  nepovažují  ty, jejichž  původ  je v

dokumentaci  zpracované  zhotovitelem.

7.2  Hranice  předaného  obvodu  staveniště  jsou  pro  zhotovitele  závazné.

7.3  Zhotovítel  bude  denně  udržovat  staveníště  a stavbou  dotčené  komunikace  čísté  a v náležítém

pořádku,  a bude  průběžně  odstraňovat  na své  náklady  veškeré  odpady  a zbytkové  materiály

související  s prováděním  díla.  V případě  neplnění  této  povinnosti  zajistí  denní  úklid  objednatel,  a

to na náklady  zhotovitele.

7.4  0  předání  staveniště  a na konci  díla  o vyklizení  staveniště  vyhotoví  TDS  písemný  protokol,  který

obě  strany  podepíší.
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8. Záruky  za dílo

8.1  Zhotovitel  ručí  za úplné  a kvalitní  provedení  díla  v rozsahu,  kvalitě  a parametrech  stanovených

zadávacími  podklady,  českými  normami  a touto  smlouvou  po celou  dobu  záruční  Ihůty,  která  činí

60 měsíců.

8.2  Záruční  Ihůta  počíná  běžet  ode  dne  stanoveného  v přejímacím  protokolu  podle  této  smlouvy.

8.3  Záruční  Ihůty  na reklamovanou  část  díla  se prodlužují  o dobu,  která  počíná  datem  uplatnění

reklamace  a končí  dnem  předání  odstraněné  vady  zhotovitelem.

8.4  Zhotovítel  je povinen  během  záruční  Ihůty  na svou  odpovědnost  a náklady:

- nebude  - li dohodnuto  jinak,  odstranit  vady  ve Ihůtě  14 dnů ode  dne  uplatnění  reklamované

vady,

- do 24 hodín  od uplatněné  reklamace  zahájit  odstraňování  vady,  které  by způsobííy  přerušení

provozu  předmětu  díla,  nebo  jsou  jasně  vzniklou  havárií  a učinit  opatření,  která  zabrání  vzniku

škod.

8.5  Zhotovitel  je povinen  odstranit  ve Ihůtách  dle bodu  8.4. na své  náklady  během  záruční  Ihůty  i

takovou  vadu,  u níž neuzná,  že je za ni odpovědný.  Konečná  úhrada  vzniklých  nákladů  bude

řešena  oběma  stranami  v dalším  řízení.  Náklady  na odstranění  vady  budou  stanoveny  dle

jednotkových  cen  dle  smlouvy  o dílo  nebo  s využitím  normativní  základny  RTS.

8.6  Nesplní  - li zhotovitel  stanovené  Ihůty  na odstraňování  reklamovaných  vad, je objednatel

oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  právnickou,  nebo  fyzickou  osobu.  Veškeré  takto  vzniklé

náklady  uhradí  objednatelí  zhotovítel  po následně  provedené  přefakturací  objednatelem.

9. Přejímací  řízení

9.1 Součástí  díla jsou  i doklady,  které  zhotovitel  předá  objednateli  při přejímacím  řízení  (ve 4

vyhotoveních  v tištěné  podobě  i na CD),  jedná  se o:

a) dokumentace  skutečného  provedení

b) geodetické  zaměření  stavby  s průmětem  do katastrální  mapy  (v tištěné  podobě  i na CD)

provedení  dle  směrnice  SčVK  S.09.02.D

c) prohlášení  o shodě  na použité  materiály

e) statická  zkouška  hutnění  zásypu  vodovodu  a kanalizace  na místech  určených  investorem

f) evidence  odpadů,  stavební  deník

g) CD  s fotodokumentací  stavby  (foto  rýhy,  armaturních  uzlů,  křížení  se sítěmi,  geologické  vrstvy

-  vše  s popisem  a staničením  řadu),  pasport  okolních  objektů,  pozemků  (foto  před  stavbou,  po

stavbě)

h) doklady  o předání  konečných  úprav  stavbou  dotčených  pozemků  (souhlasy  vlastníků  všech

dotčených  pozemků),  doklady  od správců  sítí.

i) tlaková  zkouška  vodovodu,  krácený  laboratorní  rozbor  vody

j) svářečský  průkaz  pro  svařování  vodovodního  potrubí  v PE

k) protokol  o funkčnosti  signalizačního  vodiče

l) zkoušky  a revize  nutné  k uvedení  díla  do provozu

j) zajištění  kladných  stanovisek  orgánů  státní  správy  pro  vydání  kolaudačního  souhlasu  jako  jsou

např.  KHSLK,  HZSLK,  Povodí  Labe,  město  Jilemnice.

9.2  0bjednatel  je oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  obsahující  vady,  které  samy  o sobě  nebo  ve svém

úhrnu  brání  řádnému  užívání  díla.  Existence  jiných  vad  nebo  nedodělků,  které  nebrání  řádnému

užívání  díla,  není  důvodem  k tomu,  aby  objednatel  dílo  nepřevzal.  Vadou  se rozumí  odchylka  v

kvalitě  a parametrech  díla stanovených  projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a obecně

závaznými  předpisy.

IO. Smluvní  pokuty

10.1  V případě,  že zhotovitel  prokazatelně  svojí  vinou  nedodrží  termín  dokončení  díla  dle těchto

smluvních  podmínek,  je povinen  objednatelí  uhradit  smluvní  pokutu  ve výši  5.000,-  Kč za každý

den  zpoždění.
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10.2  V případě,  že zhotovitel  nesplní  povinnost  danou  odsouhlaseným  zápisem  ve stavebním

deníku,  či odsouhlaseným  zápisem  z pracovní  porady  či kontrolního  dne  stavby,  je povinen

zhotovitel  uhradit  smluvní  pokutu  4 000,-  Kč za každý  případ  a den.  Objednatel  tuto  skutečnost

oznámí  prokazatelně  zhotoviteli.

10.3  V případě,  že zhotovitel  neodstraní  vady  a nedodělky  v termínech  sjednaných  v přejímacím

protokolu,  je povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  1000,-  Kč za každý  případ  a den

prodlení.

40.4  V případě,  že objednatel  nesplní  povinnost  zaplatit  včas  dle platebních  podmínek,  je povinen

zaplatit  zhotoviteli  úrok  z nezaplacených  obnosů  ve výši  O,05%  dlužné  částky,  za každý  den

prodlení.

10.5  Zaplacením  smluvních  pokut  nejsou  dotčeny  nároky  smluvních  stran  na náhradu  škody.

10.6  Rozhodnutí  o udělení  smluvní  pokuty  vůči  zhotoviteli  musí  být  objednatelem  písemnou  formou

zpracováno  a neprodleně  doručeno  zhotovitelí.

10.7  Vlastnictví  kdílu  rozestavěné  dílo je vlastnictvím  objednatele,  nikoliv  však  v jeho  užívání.

Odpovědnost  za škody  nese  zhotovitel  až do konečného  předání  a převzetí  díla.

11.  Závěrečná  ustanovení

41.1  Smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  jejího  podpisu.

11.2  V případě,  že v průběhu  realizace  předmětu  této  smlouvy  dojde  k odstoupení  od smlouvy  ze

strany  objednatele  z důvodů  porušení  povinností  zhotovitele,  nahradí  zhotovitel  objednateli

vzniklou  škodu.  Takové  odstoupení  od smlouvy  je možné  pouze  v souladu  se zněním

obchodního  zákoníku,  nebo  pokud  je zhotovitel  v prodlení  s plněním  harmonogramu  delším  než

60 dnů.

11.3  Smlouva  je vyhotovena  ve 3 výtiscích,  kdy  objednatel  obdrží  2 výtisky  a zhotovitel  1 výtisk.

11.4  Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se řídí příslušnými  ustanoveními  platného  znění

obchodního  zákoníku  a dalšími  relevantními  právními  předpisy.

11.5  Smluvní  strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavírají  svobodně,  vážně  a bez  donucení,  a že plně

porozuměli  jejímu  obsahu.  Dále  prohlašují,  že smlouvu  v žádném  případě  neuzavírají  v tísní  ani

za nápadně  nevýhodných  podmínek  a na důkaz  těchto  prohlášení  připojují  své  vlastnoruční

podpisy.

11.6  Uzavření  této  smlouvy  bylo  odsouhlaseno  Radou  sdružení  VHS  Turnov  pomocí

korespondenčního  hlasování  v lednu  2023

V Turnově  dne:  06.02.2023 V Lommci  nad  Popelkou  dne:  06. 02.  2023

objednatel

Ing.  Milan  Hejd

Reditel  svazku
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