

18/
23

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: 18/23

Číslo zhotovitele: 07/307/2023

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
registrované:	Dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu LK
zastoupené:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
zástupce pro věci technické:	Ing. Lukáš Lamač, investiční technik VHS Turnov
IČ:	49295934
DIČ:	CZ49295934
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Turnov, č.ú. 27-785640277/0100
TDS:	Lukáš David

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem:	Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená:	Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Martin Andrš, stavbyvedoucí
IČ:	41327837
DIČ:	CZ41327837
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300
telefon:	603 573 986
email:	info@sebesta-vhs.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:	„Loučky - obnova vodovodu v centrální části obce“
Místo stavby:	Obec Loučky
Okres:	Semily
Generální projektant:	LK PROJEKT s.r.o.
Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo-dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Liběnou Knapovou, LK PROJEKTs.r.o.
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele a oceněného položkového rozpočtu ze dne 23.01.2023

2.4 Předmětem díla je:

Provedení stavebních prací dle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení z 11/2022, zpracované Ing. Liběnou Knapovou, LK PROJEKTs.r.o. a dle požadavků této dokumentace, položkového rozpočtu díla a dle podmínek veřejného poptávkového řízení.

Stručný technický popis:

SO 301 Vodovod - obnova vodovodních řadů z mat. TLT DN80 v celkové délce 650m, přepojení 39 ks vodovodních přípojek mat. HDPE100 RC d32 SDR11 v celkové délce 190m.

SO 302 Přeložka dešťové kanalizace - Vyvolaná přeložka je navržena v celkové délce 580m. Stavba je navržena z mat. KA DN400 dl. 90m, mat. KA DN300 dl. 450m, mat. PVC DN300 dl. 38m. Část opravy potrubí bude provedena bezvýkopou technologií dlouhým pryskyřičným rukávem DN400 dl. 30m. Součástí přeložky je výměna 29 ks uličních vpustí a napojení na stoku mat. PVC DN150 SN12 dl. 100m, přepojení 31 ks dešťových kanalizačních přípojek, mat. PVC DN150 SN12 dl. 78m.

SO 101 Komunikace -obnova povrchu a konstrukce vozovky krajské silnice š. 5,0-6,5m, dl. 550,0m, obnova a doplnění silničních obrubníků a krajnice a dále obnova místních komunikací v rýze.

III. Čas plnění

- 3.1 Termín předání staveniště: 2. polovina února 2023
3.2 Zahájení stavebních prací: v průběhu března 2023
3.3 Dokončení stavby: do 13.10.2023

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatel.

- 3.4 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

IV. Cena za dílo

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem bez DPH 23.754.666,00 Kč (včetně rezervy)

DPH 21 % 4.988.480,00 Kč

Cena celkem s DPH 28.743.146,00 Kč

- 4.2 Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.
- 4.3 Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 500.000,- Kč bez DPH
- 4.4 Výše uvedená rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a zároveň TDS. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím aktuální normativní základny RTS, max. ale do její výše 90%. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo dohodě o méněpracích přesně nacenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat. Avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Přesáhne-li cena víceprací částku povinné rezervy rozpočtu, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 4.5 Pokud finanční ocenění překročí určenou částku k čerpání povinné rezervy díla, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, budou vícepráce zadány v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách, a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo. Obě strany se dohodly, že jednání o případném smluvním dodatku (jednací řízení bez uveřejnění) zahájí co nejdříve, po vyčerpání 80% stanovené rezervy.

- 4.6 Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1 Zhotovitel předloží nejdéle do dvou týdnů od podpisu smlouvy návrh harmonogramu prací, který následně projedná s příslušnými orgány, a který bude zpracován po úsecích.
- 5.2 Zhotovitel před zahájením prací projedná a zajistí dopravní řešení s Policií ČR, odborem dopravy a KSS LK, zajištění vstupu do komunikace.
- 5.3 Před zahájením realizace stavby předloží dodavatel objednateli seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení objednatele.

VI. Financování a placení

- 6.1 Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě zmocněncem objednatele (TDS) odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu tří pracovních dní od jeho předložení.
- 6.2 Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících bude do výše 90% dohodnuté ceny díla. Konečných 10% dohodnuté ceny stavby bude fakturováno až po odstranění vad a nedodělků. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamena předání a převzetí ani začátek záruční doby.
- 6.3 Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění vad potvrzeného zástupcem objednatele pro věci technické a po vyklizení staveniště.
- 6.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 28 dnů od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS).

VII. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

- 7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 7.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn.

VIII. Projektová dokumentace

- 8.1 Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání staveniště. Vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním díla budou předána v jednom vyhotovení, nebo elektronicky.

IX. Staveniště

- 9.1 Zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště najednou. Zhotovitel je při převjímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 9.2 Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v čl.III. této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4 Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu, parkování a

- zásobování v dané lokalitě. Množství materiálu a součástí skladovaných na staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost.
- 9.5 Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
 - 9.6 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
 - 9.7 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.
 - 9.8 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.
 - 9.9 Zhotovitel hradí poplatek za zábor veřejného prostranství dle aktuální vyhlášky dle výměry zabraných ploch.
 - 9.10 Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
 - 9.11 Zhotovitel zajistí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, a vytyčení stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto náklady jsou obsaženy v ceně díla.
 - 9.12 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, a to nejenom komunikací, které má ve zvláštním užívání, ale i přilehlých komunikací a prostor, které budou znečištěny po výjezdu nákladních automobilů ze staveniště. K tomuto účelu zhotovitel zajistí průběžné zametání staveniště a přilehlých ploch, v teplém a suchém období zajistí kropení nadměrně prašných ploch a naopak v deštivém období zajistí odstraňování bláta ze staveniště a přilehlých ploch, a to dle potřeby i několikrát denně.
 - 9.13 Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit archeologický dohled, který zajišťuje na své náklady objednatel.

X. Podmínky pro provedení díla

- 10.1 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohli vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.
- 10.3 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 10.4 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění.
- 10.5 Proplachy vodovodních řadů, dezinfekce a rozbory vody zajistí zhotovitel vždy u provozovatele vodovodů SčVK, a.s., rovněž také veškeré přepoje vody (napojení a manipulace se stávajícím řadem). Tlakovou zkoušku provede zhotovitel.

- 10.6 Zhotovitel umožní a v případě neprůjezdnosti zajistí, svoz komunálního odpadu (na místo určené komunálními službami).
- 10.7 Po dobu provádění prací musí být zajištěn stálý přístup k jednotlivým nemovitostem (v případě otevřeného výkopu povinnost lávky), případně i příjezd mimo pracovní dobu.
- 10.8 Zhotovitel oznámí zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlým nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací.

XI. Předání a převzetí díla.

- 11.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.
- 11.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x digitálně na nosiči DVD, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:
 - úplná technická dokumentace skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele (postačuje ruční zákres do stávající projektové dokumentace)
 - protokol o vytyčení stavby oprávněným geodetem
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) vyhotovené oprávněným geodetem dle směrnice SČVK, a.s. S.09.02.D, včetně kladečských schémat, trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla
 - prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu
 - evidence likvidace odpadů
 - protokoly o statických zkouškách hutnění zásypů na místech určených objednatelem
 - fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (nosič DVD) (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s po popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou a po stavbě)
 - zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - stavební deník
 - zápisy o tlakových zkouškách, proplach a desinfekce, krácený laboratorní rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily
 - kamerová prohlídka překládané kanalizace a přípojek a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - tabulkový přehled realizovaných vodovodních i kanalizačních přípojek dle označení v projektu ve formátu .xls
- 11.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

XII. Záruční podmínky

- 12.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců za stavební práce a 60 měsíců za komunikace. Záruční lhůta počíná běžet ode dne stanoveného v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.
- 12.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, příp. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení článku XIII. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.

- 12.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 12.4 Záruční doba dle bodu 12.1 na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do předání odstraněné vady zhotovitelem.
- 12.5 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo převzato.

XIII. Sankce

- 13.1 V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinnou nedodrží termín dokončeného díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den zpoždění.
- 13.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den.
- 13.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 13.4 V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 13.5 V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 13.7 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvních pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel.
- 13.8 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno zhotoviteli.

XIV. Stavební deník

- 14.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 14.2 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.
- 14.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
 - pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru
 - orgány státního stavebního dohledu
 - příslušné orgány státní správy
 - zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele
- 14.4 Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

XV. Ostatní

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2 Zhotovitel předloží investorovi předem ke schválení přehled významných subdodavatelů na zakázce (nad 1 mil. Kč bez DPH).

XVI. Závěrečná ustanovení


- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací.

V Turnově, dne: 20.2.2023

V Jablonci nad Nisou, dne: 20.2.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

Vodohospodářské sdružení Turnov



Ing. Vladimír Šebesta
jednatel společnosti
ŠEBESTA VHS v.o.s.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

