



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

**výzvu**

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na  
dodavatele stavby**

## **„Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v ulici Na Drahách – II. etapa“**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

### **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamač

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 724 387 175

Email:

[lamac@vhsturnov.cz](mailto:lamac@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejné zakázky**

Jedná se o navazující stavbu obnovy VH sítí a komunikace ul. Na Drahách z roku 2023, která zahrnuje obnovu vodovodního řádu, vodovodního přivaděče, obnovu splaškové kanalizace a přeložku dešťové kanalizace včetně přepojení všech obyvatel, odvodnění komunikace a následné obnovy komunikace v plné šíři vozovky včetně chodníků.

#### **2.1 Rozsah díla:**

##### **Zásobní vodovodní řady:**

Výstavba zásobního vodovodního řádu "C","C1","C2","C3-a", "K" z PE 100 SDR 11 RC2 d160 celkové délky 570 metrů, d90 v délce 97 metrů a vodovodního přivaděče "C0" z TLT DN 200 v délce 395 metrů. Součástí je i přepojení 36 ks veřejných částí vodovodních přípojek, 6ks přepojení v objektech a přepojení napojovacích bodů na boční vodovodní řady.

##### **Splašková kanalizace:**

Výstavba splaškových kanalizačních stok "B-b","B-c","B-d","P","Ž1","Ž2","Ž2-1" z plnostěnného potrubí PVC SN 12 Quantum, DN 400 celkové délky 120 metrů, DN 300 v délce 384 metrů, DN 250 v délce 168 metrů a propoje na stávající síť. Dále přepojení 35 ks veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených revizní šachtou.

### Dešťová kanalizace:

Přeložka dešťové kanalizace "DS-1", "DS-3" a "DS-3+" z plnostěnného potrubí PVC SN 12 Quantum, PVC SN 12 DN 400 v délce 265 metrů a DN 300 v délce 196 metrů.

Součástí je 26 veřejných částí přípojek DN 200 rodinných domů a napojení 14 ks uličních vpustí.

### Komunikace:

Po dokončení inženýrských sítí dojde k obnově stavbou zasažené komunikace Na Drahách, Na Žuliánce a Na Kozinci, v plné šíři vozovky včetně obnovy chodníků a obnovu zpevněné příjezdové komunikace k bytovým domům dle projektu města.

### Přehledná tabulka stavebních objektů:

003.1 Vodovodní řady "C", "C0", "C1", "C2", "C3-a", "K"
003.5 Úpravy stáv.vod.napojovacích bodů VDJ Kozinec
008.1 a 2 Stoky "B-b", "B-c", "B-d", "P", "Ž1", "Ž2", "Ž2-1"
008.4 Úpravy stáv.kanal.napojovacích bodů Jilemnice
102.1 Dešťová kanalizace "DS-1", "DS-3" a "DS-3+"
102.3 Dešťová kanalizace - přípojky "DK"
102.4 Dešťová kanalizace - Odvodnění komunikace
200 Rekonstrukce ulice Na Drahách - II.etapa
201 Komunikace pro bytové domy

V dostatečné lhůtě před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů, výrobků (šterků, trubního materiálu, armatury apod.) a významných subdodavatelů, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů, výrobků a subdodavatelů podléhá písemnému schválení investora.

### **2.2 Postup výstavby:**

Vybraný zhotovitel předloží do 14 ti dnů po předání staveniště závazný harmonogram prací, který se po schválení objednatelem stane součástí smlouvy o dílo. Kvůli velkému rozsahu díla je stavba rozdělena na 1,5 stavební sezóny. Objednatel požaduje zahájení prací v ulici Na Drahách a pokračováním do ulice Na Žuliánce až po křižovatku s ulicí Na Koznici a Pod Vyhlídkou v první stavební sezóně, která bude zakončena obnovou komunikace v této části stavby nejdéle v říjnu 2024.

V druhé stavební sezóně se očekává dokončení slepé ulice Na Žuliánce, ulice Pod Vyhlídkou a Na Kozinci, dokončení obnovy všech povrchů a předání dokončené stavby. Podrobné členění stavby musí být zapracováno do závazného harmonogramu prací.

Pokud bude stavba v první stavební sezóně probíhat rychleji, mohou se obě strany domluvit v dostatečné době předem na urychlení výstavby a ukončení celé akce v listopadu 2024.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

### **2.3 Očekávaná cena díla:**

Předpokládané náklady stavby jsou 42 mil Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje kromě výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 1.400.000,- Kč bez DPH.

### **3. Předpokládaná doba realizace**

Předpokládaný termín předání staveniště: **6.-7. týden 2024**

Zahájení stavebních prací: Dle klimatických podmínek, nejdéle březen 2024

Ukončení první stavební sezóny: **25. 10. 2024 zakončené obnovou povrchů, bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

Zahájení prací druhé sezóny: Nejpozději březen 2025

Předání dokončeného díla: **30. června 2025 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

### **4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:**

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací a koordinace svozu odpadů
  - zajištění zařízení staveniště
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
  - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
  - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.
  - dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě, prohlášení o shodě na použité materiály
  - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem cca 10 ks a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - stavební deník, evidence likvidace odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí

- zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu jako jsou např. KHSLK, HZSLK, Povodí Labe, město Jilemnice.
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
    - provedení potřebných sond
    - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
    - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
    - Zajištění BOZP a ohraničení staveniště, případně řízení provozu
    - Zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí
    - Zajištění práce odpovědného dendrologa a opatření pro práci v blízkosti stromů
  4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

## **5. Kritéria hodnocení**

### **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti**

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
4. Předložení prokázání technické kvalifikace: seznam obdobných realizovaných zakázek, ne starších pěti let, včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.  
Požadujeme předložení minimálně 6 pozitivních osvědčení:
  - a) Jedno osvědčení na realizaci vodovodu v PE v minimální výši 6,0 mil. Kč bez DPH
  - b) Jedno osvědčení na realizaci vodovodu v TLT v minimální výši 4,0 mil. Kč bez DPH
  - c) Dvě osvědčení na realizaci kanalizace, jedno ve výši nejméně 8,0 mil. Kč bez DPH, druhé ve výši nejméně 6,0 mil. Kč bez DPH
  - d) Dvě osvědčení na realizaci komunikace s asfaltovým povrchem, jedno ve výši nejméně 6,0 mil. Kč bez DPH, druhé ve výši nejméně 4,0 mil. Kč bez DPHOsvědčení může být předloženo i prostřednictvím subdodavatele, kterého se ale tímto zavazujete použít při stavbě. Změna subdodavatele podléhá schválení zadavatele. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise. Finanční objem prokázané technické kvalifikace musí zahrnovat pouze práce přímo spojené s předmětem požadované činnosti (realizace vodovodu, kanalizace, komunikace).
5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na USB nosiči (flashdisk), rozpočet v otevřeném formátu.xlsx bez hesla!

## **7. Další podmínky a práva zadavatele**

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny věrohodně nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změni v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175, email: [lamac@vhsturnov.cz](mailto:lamac@vhsturnov.cz). Prohlídka stavenišť: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 11. 1. 2024 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem:

### **„Neotvírat! Poptávkové řízení Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v ulici Na Drahách – II. etapa“**

#### Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 22. 11. 2023

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice SČVK - Obsah geodetické dokumentace

