



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na
dodavatele stavby**

„Rokytnice nad Jizerou – obnova vodovodu a kanalizace Horní Kout“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Vojtěch Regál, DiS.

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 725 058 980

Email:

regal@vhsturnov.cz

2. Předmět a rozsah veřejné zakázky

Stavba bude probíhat v Horní Rokytnici nad Jizerou v lokalitě Sídliště, nebo také Horní Kout.

Tyto sítě leží v místních komunikacích, na které je zpracovaná PD. Část dotčených komunikací bude celoplošně opraveno dle PD a část komunikací bude opravena v rýhách.

Primárním problémem je zde stav vodovodu. Ten je tvořen azbestocementovým, litinovým a PVC potrubím ze 70. a 80. let 20. století. Potrubí je poruchové a azbestocementové je obtížně opravitelné. V rámci stavby dojde k obnově 800 m vodovodu vč. 14 ks přípojek, 200 m kanalizace vč. 8 ks přípojek.

Na staveništi je také dožilá kanalizace. V potrubí dochází k nátokům balastních vod, jsou posunutá hrdla spojů a část úseků vykazuje protispády. Bude proto provedeno 200 m obnovy kanalizačního řadu, včetně přípojek.

Vodovod:

Obnova vodovodu se týká území v Horní Rokytnici mezi č.p. 545, 647 a 187.

Konkrétně dojde k výstavbě 210 m PE 100 d 90 Pipelife Aqualine RC 2, 590 m PE 100 d 110 Pipelife Aqualine RC 2, 12 ks přípojek PE 100 d 63 o celkové délce 56 m a 2 ks přípojek d 32

o celkové délce 6 m. Potrubí přípojek bude z totožného materiálu a bude na řad napojeno pomocí sedlových elektro tvarovek – navrtávacích T kusů.

Splašková kanalizace:

Dojde k obnově 200 m kanalizace. Provedena bude z PVC DN 250 SN 12 Pipelife Quantum. Řešený úsek se nachází také v Horní Rokytnici mezi č.p. 187 a 545. Společně s kanalizací dojde také k obnově splaškových přípojek PVC DN 150 a 200 SN 12 Pipelife Quantum o počtu 8 ks v celkové délce 37 m.

Komunikace:

Celoplošná obnova povrchu po stavbě se týká území mezi č.p. 187 a 540 nad obnovovaným vodovodem a kanalizací. Jedná se celkově o cca 600 m² vč. odvodnění komunikace do stávající dešťové kanalizace. Požadujeme strojní pokládku veškerých asfaltů.

3. Projektová dokumentace a povolení stavby

Na dokumentaci obnovy vodovodů byla zpracovaná PD v r. 2011 společností VodoPro s.r.o. Na tuto dokumentaci bylo v r. 2011 vydané stavební povolení pod č.j PDMUJI 13760/2011211 Městským úřadem Jilemnice. Následně bylo v r. 2015 prodlouženo rozhodnutím č. j. PDMUJI 8842/2015 R 124 také Městským úřadem Jilemnice.

V rámci přípravy realizace této zakázky došlo k vytvoření revizní PD společností Vedu vodu s.r.o. Současný rozsah stavby je definovaný dvěma PD:

- Rokytnice nad Jizerou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Horní Kout II etapa,
- Rokytnice nad Jizerou – rekonstrukce vodovodu Horní Kout III. etapa.

Na tyto PD se vztahuje vydané stavební povolení. Celá akce již byla zahájena výstavbou I. etapy, na kterou bylo vydané předčasné užívání stavby dne 24.12.2016 MěÚ Jilemnice. PD na obnovu komunikace zpracovala společnost MDI plan.

4. Postup výstavby

Vybraný zhotovitel předloží do 14 ti dnů po předání staveniště závazný harmonogram prací, po schválení objednatelem se stane součástí smlouvy o dílo.

Objednatel požaduje při výstavbě VH sítí vždy zachovat přístup pro residenty a zásobování veškerých přilehlých nemovitostí a zajistit průchod pro pěší.

Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi včas seznam všech materiálů, výrobků (štěrků, trubního materiálu, armatury apod.) a významných subdodavatelů, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů, výrobků a subdodavatelů podléhá písemnému schválení investora.

Veškerý použitý materiál bude instalován dle technických podmínek výrobce.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů, pozemků a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Ve stavební sezóně 2024 bude probíhat v zájmovém území zateplování 3 bytových domů. Stavby je třeba koordinovat, nepředpokládáme zde ale zásadní problémy.

5. Očekávaná cena díla

Předpokládané náklady stavby jsou 8,8 mil. Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje kromě výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 400 000,- Kč bez DPH.

6. Předpokládaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště: **12.-14. týden 2024**

Zahájení stavebních prací: dle klimatických podmínek, nejdéle duben 2023

Ukončení realizace: **10.10.2024 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

7. Předmět zakázky zahrnuje rovněž

V případě potřeby si dodavatel zajistí aktuální stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

7.1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby,
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 14 dnů před zahájením výkopových prací,
- koordinace svozu odpadů,
- zajištění zařízení staveniště,
- projednání a zajištění DIO, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese,
- úřední poplatky za užívání veřejného prostranství,
- pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění provizorního vodovodu včetně připojení přípojek, pokud se vyhodnotí jeho potřeba,

7.2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 6 vyhotoveních v tištěné podobě a digitálně na flash disku)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat.
- trasy inženýrských sítí budou zaměřeny vždy před záhozem,
- dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb.,
- prohlášení o shodě na použité materiály,
- 8 ks statických zkoušek hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
- stavební deník,
- evidence likvidace odpadů,
- flash disk s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem, armaturní uzle s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě),
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků),
- doklady od správců sítí,

- zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu jako jsou např. KHSLK, KRNP, město Rokytnice nad Jizerou,

7.3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

- provedení potřebných sond,
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu,
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případech velké prašnosti, apod.),
- zajištění BOZP a ohraničení staveniště,
- zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí,
- vyčištění kanalizace a zajištění kamerových prohlídek prováděné kanalizace, poprvé po zasypání potrubí a podruhé před provedením finálních asfaltů,

7.4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

7.5. veškeré materiály budou používány dle technických požadavků výrobce.

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

8. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

9. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

9.1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.

9.2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.

9.3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

9.4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele. Pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.

Požadujeme předložení 3 pozitivních osvědčení:

a) dvě osvědčení na realizaci vodovodu, první v minimální výši 2 mil. Kč bez DPH a druhé v minimální výši 1 mil. Kč bez DPH,

b) jedno osvědčení na realizaci kanalizace 1,5 mil. Kč bez DPH,

Vše musí být realizované během posledních 5 let od data zveřejnění této výzvy.

Osvědčení může být předloženo i prostřednictvím subdodavatele, kterého se ale tímto zavazujete použít při stavbě. Změna subdodavatele podléhá schválení zadavatele. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

9.5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy.

9.6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na flash disku, rozpočet bude ve formátu .xlsx. – odemčený soubor.

10. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo významných jednotkových cen, a který nedoložil jejich přijatelné odůvodnění
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změnil v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Vojtěch Regál, DiS., VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: regal@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 15.2.2024 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení „**Rokytnice nad Jizerou – obnova vodovodu a kanalizace Horní Kout II. a III. etapa**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 17. 1. 2024

Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Obsah geodetické dokumentace – směrnice SČVK a.s.

Příloha č.6 – Stavební povolení

