

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhláší s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na
dodavatele stavby**

**„Rokytnice nad Jizerou – obnova a přeložky technické infrastruktury u
hotelu Krakonoš“**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký
IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Vojtěch Regál, DiS.
Tel: 481 313 481 DS: c97yj33
Mobil: 725 058 980 Email: regal@vhsturnov.cz

2. Předmět a rozsah veřejné zakázky

Území budoucího staveniště se nachází mezi č.p. 359 (Policie ČR) a č.p. 14 (restaurace bývalé kino), včetně křižovatky u pošty až k hasičské zbrojnici v Dolní Rokytnici nad Jizerou. Na části zájmového území stavby právě probíhá rekonstrukce komunikace II/294 v režii KSSLK a technická infrastruktura je dožilá. Je nutné ji obnovit, popřípadě přeložit před pokládkou finálních asfaltů na zmíněné komunikaci. Jelikož bude tato vypisovaná akce probíhat dílčí částí na staveništi krajské komunikace, bude nutné obě stavby koordinovat.

Stavba bude celkem zahrnovat:

- obnovu a přeložku splaškové kanalizace o délce 204 m, vč. cca 95 m přípojek,
- přeložku 103 m vodovodu, vč. 33 m přípojek,
- přeložku 149 m dešťové kanalizace, vč. 77 m přípojek
- přeložku 124 m STL plynovodu, vč. 5 m STL přípojky,
- celoplošnou obnovu části dotčených komunikací.

Splašková kanalizace:

V rámci akce dojde k přeložce splaškové kanalizace. Ta bude vymístěna z přilehlého soukromého pozemku u hotelu Krakonoš do místní a krajské komunikace. V krajské komunikaci dojde k výstavbě kameninové splaškové stoky DN 400 tř. 160 o celkové délce 114 m. V místní komunikaci mezi Českou poštou a hasičskou zbrojnicí bude přeložena splašková stoka z PVC DN 300 SN 12 Pipelife Quantum celkové délky 90 m. Do obou stok bude napojeno celkem 10 ks kanalizačních přípojek PVC DN 150 a 200 SN 12 o celkové délce cca 95 m. Opuštěná kanalizace ve dvoře hotelu Krakonoš bude zalita cementopopílkovou suspenzí.

Vodovod:

Konkrétně dojde k výstavbě přeložky vodovodu o celkové délce 103 m, z toho bude PE 100 d 160 Pipelife Aqualine RC 2 SDR11 v délce 90 m a PE 100 d 110 Pipelife Aqualine RC 2 SDR11 o délce 13 m. V rámci vodovodu bude řešeno 7 ks přípojek o d 32 – d 90 o celkové délce 33 m. Celkem budou provedeny 3 výřezy na stávajícím potrubí pro možné napojení. V jednom místě dojde k zaslepení stávajícího vodovodu.

Dešťová kanalizace:

V rámci stavby bude přeloženo 149 m dešťové kanalizace vč. 13 ks přípojek. Stoka bude v komunikaci LK tvořena betonovým potrubím DN 400 a 500 a mimo komunikaci LK bude z PVC DN 400 SN 12 Pipelife Quantum. Přípojky budou z PVC DN 150 a 200 SN 12 o celkové délce 77 m. Stavba dešťové kanalizace bude bezprostředně navazovat na dešťovou kanalizaci umístěnou do komunikace LK v rámci obnovy krajské komunikace.

STL plynovod:

Při stavbě dojde k přeložení STL plynovodu PE100 RC1 Robust d 110 o celkové délce 124 m, včetně 5 m přípojky PE100 RC1 Robust d 40. Tato přeložka je do akce zahrnuta z důvodu vymístění plynovodu z areálu sportoviště základní školy. Nově bude potrubí umístěno do krajské a místní komunikace.

Komunikace:

Celoplošná obnova obrusné vrstvy se týká cca 55 m komunikace II/294 v úseku mezi č.p. 14 a 360 (restaurace bývalé kino a Česká pošta) v obou pruzích. Obnova místní komunikace bude v celkové délce cca 100 m od pošty k hasičské zbrojnici řešena vč. tělesa komunikace. Celkem bude obnovováno cca 1000 m².

3. Projektová dokumentace a povolení stavby

PD na vodohospodářskou část zpracoval VaK Projekt Radek Hnát. Tento projekt je částečně povolen platným SP PDMUJI 770/2022 R 86. Další infrastrukturu obnovujeme ve stávající trase, popřípadě řešíme stavební povolení. PD na přeložku plynovodu je zpracovaná spol. Inpos-projekt, s.r.o. PD na obnovu městské komunikace je zpracovaná spol. MDI plan.

Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů, výrobků (šterků, trubního materiálu, armatury apod.) a významných subdodavatelů, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů, výrobků a subdodavatelů podléhá písemnému schválení investora.

Veškerý použitý materiál bude instalován dle montážních postupů a technických požadavků konkrétních výrobců.

4. Postup výstavby

Stavbu je třeba v dílčím úseku koordinovat s rekonstrukcí komunikace II/294. Plán organizace výstavby bude písemně odsouhlasen zadavatelem.

Vybraný zhotovitel předloží do 14 ti dnů po předání staveniště závazný harmonogram prací, po schválení objednatel se stane součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel zajistí návrh dopravně inženýrského opatření.

Zadavatel požaduje při výstavbě VH sítí vždy zachovat přístup pro residenty a zásobování veškerých přilehlých nemovitostí a zajistit průchod pro pěší.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů, pozemků a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

5. Očekávaná cena díla

Předpokládané náklady stavby jsou 14,5 mil. Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje kromě výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 300 000,- Kč bez DPH.

6. Předpokládaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště: **12.-14. týden 2024**

Zahájení stavebních prací: dle klimatických podmínek, nejdéle duben 2024

Ukončení realizace: **nejdéle do 10.10.2024 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

7. Předmět zakázky zahrnuje rovněž

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

7.1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby,
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 14 dnů před zahájením výkopových prací,
- koordinace svozu odpadů,
- zajištění zařízení staveniště,
- projednání a zajištění DIO, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese,
- úřední poplatky za užívání veřejného prostranství,

- pasport stávajících objektů včetně interiéru a pozemků, uvedení všech objektů a pozemků dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění provizorního vodovodu včetně připojení všech přípojek,

7.2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 6 vyhotoveních v tištěné podobě a digitálně na flash disku)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat.
- trasy inženýrských sítí budou zaměřeny vždy před záhozem,
- dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb.,
- prohlášení o shodě na použité materiály,
- 8 ks statických zkoušek hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
- stavební deník,
- evidence likvidace odpadů,
- flash disk s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem, armaturní uzle s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě),
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků),
- doklady od správců sítí,
- zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu viz stavební povolení,

7.3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

- provedení potřebných sond,
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu,
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti, apod.),
- zajištění BOZP a ohraničení staveniště,
- zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí,
- vyčištění kanalizace a zajištění kamerových prohlídek prováděné kanalizace, poprvé po zasypání potrubí a podruhé před provedením finálních asfaltů,

7.4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

7.5. veškeré materiály budou používány dle technických požadavků výrobce.

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

8. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

9. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

- 9.1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
- 9.2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
- 9.3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 9.4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele. Pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.

Požadujeme předložení 4 pozitivních osvědčení:

- a) jedno osvědčení na realizaci vodovodu minimální výši 1,0 mil Kč bez DPH,
- b) jedno osvědčení na realizaci kanalizace v minimální výši 6,0 mil. Kč bez DPH,
- c) jedno osvědčení na realizaci komunikace v minimální výši 1,0 mil Kč bez DPH,
- d) jedno osvědčení na realizaci plynovodu v minimální výši 1,0 mil Kč bez DPH,

nebo

pokud nebude podávat nabídku uchazeč, který je oprávněn realizovat přeložku plynovodu, prokáže kvalifikaci čestným prohlášením, že v případě realizace zakázky předloží včas ke schválení svého kvalifikovaného subdodavatele.

Vše musí být realizované během posledních 5 let od data zveřejnění této výzvy.

Osvědčení může být předloženo i prostřednictvím subdodavatele, kterého se ale tímto zavazujete použít při stavbě. Změna subdodavatele podléhá schválení zadavatele. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

- 9.5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy.
- 9.6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na flash disku, rozpočet bude ve formátu .xlsx. – odemčený soubor.

10. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo významných jednotkových cen, a který nedoložil jejich přijatelné odůvodnění
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Vojtěch Regál, DiS., VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: regal@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: do středy 28.2.2024 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.


Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení **„Rokytnice nad Jizerou – obnova a přeložky technické infrastruktury u hotelu Krakonoš“**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 29. 1. 2024



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Obsah geodetické dokumentace – směrnice SČVK a.s.

Příloha č.6 – Stavební povolení