
SMLOUVA  O DÍLO

ev. číslo  zhotovitele:  202400717

ev. číslo  objednatele:  ..........

níže  uvedené  smluvní  strany  uzavírají  tuto  Smlouvu  o dílo (dále  jen,,smlouva")

dle g 2586  a násl.  zákona  č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku,  ve znění  pozdějších

předpisů  (dále  jen  jako,,OZ")

I  Účastníci  smlouvy

1.'1.  Objednatel:  Měšt'anskýpivovarTurnova.s.

sídlo: Průmyslová  566/5,  Malešice,  108  00 Praha IO
zapsaný  u Městského  soudu  v Praze  18192,  oddíl  B vložka  465

zastoupený:  Michalem  Zítkem,  členem  představenstva

IC:  242943E31

DIČ: CZ2429438'1

Bankovní  spojení:  251552424/0300  ČSOB  Turnov

ve věcech  smluvních  oprávněn  k jednání:  Michal  Zítko,  člen představenstva

Zástupce  pro věci  technícké:  Ing. Tomáš  Lebeda,  tel. 724  340  015,  emaíl:

tomas@finapra.cz.

(dále  jen,,objednatel")

1.2.  Zhotovitel:  Severočeské  vodovody  a kanalizace,  a.s.

PSČ, sídlo:  Přítkovská  1689,  4'15 50 Teplice

zapsaný  u Krajského  soudu  v Ústí  nad Labem,  oddíl  B vložka  465

zastoupený:  Ing. Jiří Kovalčík

IC:  49099451

DIC:  CZ4909945'1

Bankovní  spojení:  KB Teplíce  3507501/0100

ve věcech  smluvních  oprávněn  k jednání:  Ing. Petr  Pěnička

Zástupci  pro věci  plnění  smlouvy:

Osoba pověřená řízením stavby: František Šímek, 606621427, frantisek.símek@scvk.cz
Stavbyvedoucí: Josef Kurfířt 728143603, josef.kurfít@scvk.cz

(dále  jen,,zhotovitel"  nebo,,SčVK")

1.3  0bjednatel a zhotovitel  (dále  společně  také  jako ,,smluvní  strany")  uzavírají  tuto

smlouvu  na základě  výsledku  výběrového  řízení  pro veřejnou  zakázku  malého  rozsahu

s názvem  ,,,,Turnov  -  prodloužení  vodovodu  -  Pivovar  Turnov",  ve kterém  byla

nabídka  zhotovitele  vybrána  jako  ekonomícky  nejvýhodnější.
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2 Předmět  smlouvy

2.I  Předmětemtétosmlouvyjeprovedenídíla,kterýmjekompIexníreaIizacestavby,,Turnov

- prodloužení  vodovodu  - Pivovar  Turnov"  dle projektové  dokumentace  ve stupni

ÚR+SP  z 03/2023,  zpracované  firmou  PVK  Projekt  s.r.o.,  Turnov.

2.2  Rozsah  díla  je určen:

2.2.  I zadávacími  podmínkami  k veřejné  zakázce  z 1 1. 6. 2024, které byly podkladem

pro  zpracování  nabídky  zhotovitele  do  výběrového  řízení  (dále  jen  ,,ZP")

2.2.2  projektovou  dokumentací  (dále  jen ,,PD"), zpracovanou  firmou  PVK Projekt  s.r.o.,

Turnov.  PD v elektronické  verzi  byla zhotoviteli  poskytnuta  jako  příloha  ZP, lístinné

vyhotovení  PD bylo  zhotoviteli  předáno  pří uzavření  smlouvy.  Za správnost  a úplnost

PD odpovídá  objednatel.

2.2.3  oceněným  položkovým  rozpočtem,  který  předložil  zhotovitel  jako  součást  své  nabídky

a který  je nedílnou  součástí  této  smlouvy  o dílo (dále  jen,,položkový  rozpočet").

2.2.4  nabídkou  zhotovítele  předloženou  do výběrového  řízení  dne 16. 7. 2024  (dále  jen

,,nabídka  zhotovitele")

2.3  Součástí  díla jsou  veškeré  práce,  dodávky,  materiály,  činnosti  a úkony  nutné  k jeho

řádnému  a včasnému  provedení  tak, jak  je popsáno  ve výchozích  podkladech  dle této

smlouvy  včetně  příloh  a v podkladech  pro zpracování  nabídky  v rámci  veřejné  zakázky.

2.4  Součástí  díla  jsou  také  veškerá  organizační  a technologická  opatření  potřebná  pro řádné

provedení  a dokončení  díla  včetně  opatření  nutných  pro provádění  díla  za nepříznivých

klimatických  podmínek  nastalých  v průběhu  jeho  realizace.

2.5  0bjednatel  i zhotovitel  souhlasně  prohlašují,  že na základě  shora  uvedené  specifikace

je dílo  dostatečně  a srozumitelně  vymezeno,  zejména  co do umístění,  rozsahu,  podoby

a kvalítativních  podmínek,  které  je třeba  při jeho  realizaci  dodržet.

2.6  Zhotovitel  se touto  smlouvou  zavazuje  provést  na své náklady,  na své nebezpečí  a na

svou  odpovědnost  shora  specífikované  dílo  podle  podmínek  a v termínu  dle  této  smlouvy

a dokončené  a bezvadné  dílo  předat  objednateli.  Dílo je  provedeno,  je-li řádně

dokončeno  a předáno.  Objednatel  se zavazuje  řádně  dokončené  dílo ve sjednaném

termínu  převzít  a zaplatít  za něj zhotoviteli  cenu  dohodnutou  dle  této  smlouvy.

3 Cena  ďíla  a platební  podmínky

3.I  Cena  za dílo byla  stanovena  na základě  nabídky  zhotovitele  a podmínek  objednatele

stanovených  v ZP, v PD a v položkovém  rozpočtu.

3.2  Celková  cena  díla  je stanovena  pro rozsah  díla sjednaný  touto  smlouvou  jako  nejvýše

přípustná,  platná  po celou  dobu  jeho  realizace.  Celková  cena  díla  činí:

Celková  cena  díla  bez  DPH 766  599,-  Kč  (slovy:  sedm  set  šedesát  šest

tisíc  pět  set  devadesát  devět  korun

českých)

DPH 21% 160  986,-  Kč  (slovy:  sto  šedesát  tisíc  devět

set  osmdesát  šest  korun  českých)
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Celková  cena  díla  včetně  DPH 927 585,-  Kč (slovy:  devět  set  dvacet  sedm

tisíc  pět  set  osmdesát  pět  korun  českých)

3.3  Podrobná  kalkuíace  celkové  ceny  díla je uvedena  v oceněném  položkovém  rozpočtu,

který  je nedílnou  součástí  této  smlouvy.  Tento  rozpočet  je pro rozsah  díla  sjednaný  touto

smlouvou  závazný,  případná  změna  celkové  ceny  díla je možná  pouze  v souladu  se

zněním  odst.  3.7 této  smlouvy.  Celková  cena  bez DPH  obsahuje  rezervu  stavby  ve výši

50 tis. Kč bez DPH.

3.4  DPH je vyčísleno  ke dni uzavření  této smlouvy,  přičemž  jeho  skutečná  výše  bude

dopočtena  a účtována  způsobem  dle daňových  předpisů  platných  v době  vystavení

daňového  dokladu.

3.5  Cena  díla zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  nezbytné  k řádnému,  úplnému  a

kvalitnímu  provedení  díla  včetně  zahrnutí  všech  obvyklých  rizik  a vlivů  působících  během

jeho  provádění.  Cena  díla zahrnuje  předpokládaný  vývoj  cen ve stavebnictví  včetně

vývoje  kurzu  české  měny  k zahraničním  měnám  v průběhu  realizace  díla. Cena  díla

zahrnuje  náklady  na všechny  činnosti  nutné  k realízaci  díla popsané  v této smlouvě,

v ZP, PD a položkovém  rozpočtu,  včetně  nákladů  na zřízení  staveniště,  nákladů  na

provedení  všech  zkoušek  a atestů  prokazujících  dodržení  předepsané  kvality,  i nákladů

na veškeré  potřebné  doklady,  předpisy,  potvrzení,  pojištění  apod.,  které vybraný

dodavatel  zajistí  pro úspěšný  průběh  řízení  o předání  a převzetí.

3.6  Cena  díla nebude  měněna  v souvislosti  s inflací  české  měny,  hodnotou  kurzu  české

měny  vůči  zahraničním  měnám  či jinými  faktory  s vlivem  na měnový  kurz,  stabilitu  měny

nebo  cla.

3.7  Celkovou  cenu  díla  je  možné  změnit  vdůsledku  změn  rozsahu  nebo  kvality

realizovaných  prací  nebo  dodávek  oprotí  jejich  rozsahu  a kvalitě  stanoveným  v ZP, PD

a položkovém  rozpočtu.  Tyto  změny  je možné  realizovat  pouze  za předpokladu  naplnění

podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu 5 222 zákona č. 134/2016 sb.,
o zadávání  veřejných  zakázek,  v platném  znění  (dále  jen,,ZZVZ").  Zhotovitel  je povinen

na potřebu  změn  v daném  smyslu  neprodleně  písemně  upozornit  objednatele  a jejích

realizaci  nezahájit  dříve,  než budou  ze strany  objednatele  písemně  odsouhlaseny

pověřenou  osobou.  Podkladem  pro oceňování  změn  budou  jednotkové  ceny  uvedené

v položkovém  rozpočtu.  Ceny  u nových  položek  budou  stanoveny  oboustrannou

dohodou  s přihlédnutím  k normativní  základně  (cenové  soustavě)  RTS,  max.  ale do její

výše  90 %. Veškeré  změny  rozsahu  nebo  kvality  budou  řešeny  písemným  dodatkem

ktéto  smlouvě.  Podkladem  pro uzavření  dodatku  budou  změnové  lísty přípravené

zhotovitelem  s odůvodněním  změn,  jejichž  součástí  bude položkový  rozpočet  změn

zpracovaný  ve struktuře  původního  položkového  rozpočtu.

3.8  Platby  budou  prováděny  Ix  měsíčně  dle  příslušných  daňových  dokladů  (faktur)

vystavených  zhotovitelem  na  základě  soupisu  skutečně  provedených  prací  a

dodávek  písemně  odsouhlaseného  pověřenou  osobou  objednatele  a TDS  (technickým

dozorem  stavebníka,  tj. objednatele).

3.9  Veškeré  faktury  - daňové  doklady  musí  obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle

zákona  235/2004  sb.,  o dani  z přidané  hodnoty,  v platném  znění.  Na daňovém  dokladu

bude  uveden  název  zakázky,  číslo  smlouvy  o dílo,  popis  provedeného  plnění,  cena  bez

DPH,  DPH  a cena  včetně  DPH.  Součástí  daňového  dokladu  bude  i rekapitulační  list

a soupis  skutečně  provedených  praď  a dodávek  podepsaný  pověřenou  osobou

objednatele.  Soupis  bude  zpracovaný  v souladu  s položkovým  rozpočtem.  Bez tohoto

soupisu  je ťaktura  neúplná.
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3.10  V případě,  že  účetní  doklady  nebudou  mít odpovídající  náležitosti,  je objednatel

oprávněn  zaslat  je ve Ihůtě  splatnosti  zpět  zhotoviteli  k doplnění,  aniž  se tak  dostane  do

prodlení  se splatností,  Ihůta  počíná  běžet  znovu  od  opětovného  zaslání  náležitě

doplněných  či opravených  dokladů.

3.11  Zálohyobjednatelneposkytuje.

3.12  Splatnost  faktur  (daňových  dokladů)  potvrzených  pověřenou  osobou  objednatele  se

stanovuje  do 30 (třiceti)  dnů  od data  jejich  průkazného  doručení  objednateli.

4 Místo  a doba  plnění

4.1  Místem  plnění  je Liberecký  kraj,  město  Turnov,  místně  Na Lukách.

4 2 Staveniště  bude  objednatelem  předáno,  resp.  zhotovitelem  převzato  během  srpna

2024.  Zhotovitel  se  zavazuje  staveniště  převzít  vtermínu  stanoveném  ve výzvě

objednatele  (tato  postačí  e-mailem),  nebude-li  po dohodě  smluvních  stran  stanoven  jiný

termín.  0 předání  a převzetí  staveniště  bude  vyhotoven  zápis  do stavebního  deníku,

odsouhlasený  a podepsaný  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran.

4.3  Zhotovitel  se  zavazuje  dílo  zrealizovat,  dokončit  a předat  objednateli  ve  Ihůtě

nejdéle  do 31. I0.  2024.  Doba  realizace  je stanovena  na max.  50 (padesát)

kalendářních  dnů  ode  dne  zahájení  prací  (nejdéle  však  v termínu  uvedeném

vpředchozí  větě).  Dílo  bude  předáno  na  základě  oboustranného  podpisu

protokolu  o předání  stavby.

4.4  Prodloužení  Ihůty  pro dokončení  díla  uvedené  v odst.  4.3  této  smlouvy  může  zhotovitel

požadovat  a objednatel  může  akceptovat  z následujících  příčin:

4.4.1  nemožnost  zahájit  nebo  realizovat  dílo  z důvodů  na straně  objednatele  nebo  třetích

stran  (orgány  veřejné  správy,  správci  inženýrských  sítí  apod.);

4.4.2  pozastavení  prací  z důvodů  výhradně  na straně  objednatele,  na základě  písemného

pokynu  objednatele;

4.4.3  v důsledku  působení  vyšší  moci,  za kterou  se pro účely  této  smlouvy  považuje

zejména  živelná  pohroma,  vykonatelné  závazné  rozhodnutí  veřejnoprávního  orgánu

znemožňující  další  postup  prací  (vydané  nikoliv  zdůvodů  nebo  pro jednání

zhotovitele),  válka,  stávky,  výjimečný  bezpečnostní  stav  státu,  jakož  další

nepředvídatelné  a závažné  okolnosti,  které  strany  nezpůsobily  ani  jim  při vynaložení

veškeré  péče  nemohly  zabránit,  nebo  v době  předání  staveniště  nebyly  známy  a pro

které  nelze  v provádění  díla  pokračovat  a včas  jej dokončít;

4.4.4  v případě,  že dojde  v souladu  s odst.  3.7 této  smlouvy  ke změně  v rozsahu  nebo

kvalitě  díla,  která  bude  mít  prokazatelný  vliv  na Ihůtu  pro  jeho  dokončení

4.5  Případné  prodloužení  Ihůty  pro provedení  díla  uvedené  v odst.  4.3  této  smlouvy  musí  být

řešeno  dodatkem  ke smlouvě  po vzájemné  dohodě  smluvních  stran.  Zhotovitel  nemá  na

prodloužení  konečné  Ihůty  k plnění  dle odst.  4.3 této  smlouvy  nárok  a vždy  musí  o

prodloužení  Ihůty  k plnění  dle  této  smlouvy  písemně  objednatele  požádat.

5 Povinnosti  zhotovitele

5.'1 Zhotovitel  se zavazuje  provádět  dílo samostatně,  odborně  a vsouladu  se svými

povinnostmi  danými  touto  smlouvou  a souvisejícími  platnými  právními  předpisy  a

normami.  Zhotovítel  se zavazuje  zajistít  pro provedení  díla  veškeré  technické,  provozní,

personální  a organizační  podmínky.
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5.2  Zhotovitel  se zavazuje  provádět  dílo  podle  této  smlouvy,  ZP, PD a podle  technologických

postupů  vztahujících  se k prováděnému  dílu.  Dílo musí být prováděno  v souladu

s příslušnými  českými,  případně  evropskými  technickýmí  normamí  (ČSN  EN, případně

ČSN EN ISO),  s obecně  závaznýmí  právními  předpísy  a předpisy  pro provádění  prací

danými  charakterem  a rozsahem  díla.  Zhotovitel  bude  při uplatňování  norem  postupovat

jednotně  na celé  stavbě.

5.3  Zhotovítel  se zavazuje  pří provádění  díla respektovat  specifické  požadavky  místních

orgánů  a správců  sítí a pokyny  objednatele.

5.4  Zhotovitel  se zavazuje  zabezpečit  zařízení  staveniště  v souladu  se svými  potřebami,

požadavky  uvedenými  v ZP a PD a požadavky  objednatele.  V rámcí  zařízení  staveniště

zajstí  zhotovitel  v přiměřeném  rozsahu  podmínky  pro výkon  funkce  TDS  (technického

dozoru  stavebníka/objednatele),  AD (autorského  dozoru)  a koordinátora  BOZP,  bude-li

koordínátor  BOZP  zadavatelem  (objednatelem)  jmenován  (v opačném  případě  jej

v případě  potřeby  zajistí  zhotovitel).  Náklady  na vybudování,  zprovoznění,  údržbu,

likvidaci  a vyklízení  zařízení  staveniště  jsou  zahrnuty  v ceně  díla a je k nim povinen

zhotovitel.

5.5  Zhotovitel  se zavazuje  po celou  dobu  provádění  díla vést  stavební  deník  s dennímí

záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. @ 157
zákona  č. 183/2006  sb.,  o územním  plánování  a stavebním  řádu, resp. pozdějších

platných  a účinných  předpísů  (dále  jen,,stavební  zákon"),  a to v jednom  oríginále  a dvou

průpisech.  Originál  stavebního  deníku  předá  zhotovitel  objednateli  při přejímacím  řízení

dle čl. 8 této  smlouvy.  Za objednatele  je oprávněn  do deníku  zapisovat  a do něj nahlížet:

Tomáš  Lebeda, tel. 724  340  015,  email: tomas@finapra.cz.

5.6  Zhotovítel  je povinen  nejméně  3 (tři) pracovní  dny předem  prokazatelně  (e-mailem  na

adresu  oprávněné  osoby,  zápisem  ve stavebním  deníku  apod.)  vyzvat  objednatele  ke

kontrole  prací,  které  v dalším  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.

5.7  PokudzhotovitelvýzvudIeodst.5.6tétosmlouvyneučiníapředmětnéprácezakryjebez

provedení  kontroly  oprávněnou  osobou  objednatele,  je zhotovitel  povinen  na vyzvání

objednatele  zakryté  místo  na vlastní  náklady  odkrýt  a kontrolu  dodatečně  umožnit.

5.8  Pokud  se objednatel  ke kontrole  přes  včasné  písemné  vyzvání  nedostaví,  je zhotovitel

oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  objednatel  v tomto  případě  požadovat  jejich

dodatečné  odkrytí,  provede  zhotovitel  toto odkrytí  na náklady  objednatele.  Pokud  se

však  v tomto  případě  zjistí,  že práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré  náklady

spojené  s odkrytím  prací,  nápravou  chybného  stavu  a následným  zakrytím  zhotovitel.

5.9  0 kontrole  zakrývaných  částí  díla se učíní záznam  ve stavebním  deníku,  který  musí

obsahovat  souhlas  objednatele  se zakrytím  předmětných  částí  díla. V případě,  že se

objednatel  přes  výzvu  zhotovitele  ke kontrole  zakrývaných  částí  díla nedostavil,  uvede

se tato  skutečnost  ve stavebním  deníku  namísto  souhlasu  objednatele.

5.10 Zhotovitel  se zavazuje  oznámit  objednateli  neprodleně  všechny  podstatné  změny  a

skutečnosti,  které  mají  vliv, mohou  mít  vlív, nebo  souvisejí  s předmětem  smlouvy,  nebo

se jakýmkoliv  způsobem  předmětu  smlouvy  nebo  projektu  dotýkají.

5. 1l  Zhotovitel  se zavazuje  zajistít  si sám pracovníky  nezbytné  pro efektivní  realizaci  díla  ve

Ihůtách  a kvalítě  požadované  touto  smlouvou.  Zhotovitel  zajistí,  aby jeho  pracovníci

dodržovali  všechny  příslušné  právní  předpisy  včetně  těch,  které  se týkají  bezpečnosti

práce.  Pracovníci  zhotovítele  budou  řádně  kvalifikováni,  kompetentní  a ve svých  oborech

a profesích  zkušení.  Objednatel  může  po zhotoviteli  požadovat,  aby  odvolal  (nebo  zajistil

odvolání)  osoby,  zaměstnané  na staveništi  či díle,  která  podle  názoru  objednatele:

5.11.1  sitrvalečiopakovaněpočínánekompetentně;

5.11.2  plní  své povinnosti  nedostatečně  či nedbale;
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5.113  neplní  některá  ustanovení  této  smlouvy  anebo  právních  předpisů;

5.11.4  trvale  se chová  tak, že to ohrožuje  bezpečnost,  zdraví  nebo  ochranu  životního

prostředí.

V takovém  případě  je zhotovitel  povinen  zajístít  jiného  pracovníka  řádně  kvalifikovaného

pro výkon  příslušné  profese.

5.12 Zhotovitel  je povinen  dodržovat  veškeré  bezpečnostní  předpisy,  provádět  veškerá

bezpečnostní  opatření  v souladu  s pokyny  koordinátora  BOZP  a v souladu  s plánem

BOZP,  aby se v maxímální  možné  míře  předešlo  případným  škodám  na zdraví  osob

vykonávajících  profesní  výkony  na  stavbě  (tj.  zaměstnanců  zhotovitele,  jeho

poddodavatelů,  poradců  a jiných  osob  přizvaných  zhotovitelem  nebo  objednatelem  na

stavbu).

5.13 Zhotovítel  se zavazuje  účastnít  se kontrolních  dnů, koordinačních  porad  a veškerých

dalších  jednání  na  stavbě  svolaných  ze strany  objednatele  a zavazuje  se plně

respektovat  a dodržet  veškerá  opatření  a termíny  uvedené  v zápísech  z kontrolních  dnů

(popř.  z dalších  obdobných  jednání),  stanovené  objednatelem  k nápravě  a odstranění

případných  nesrovnalostí,  nedostatků  a závad,  zjištěných  v rámci  kontrolní  činnosti.

Předpoklad  konání  kontrolních  dnů na stavbě  je Ix  (jedenkrát)  týdně  v době  realizace

stavby,  a to za účastí  zástupce  Vodohospodářského  sdružení  Turnov.

5.14 ZhotoviteJepovinenumožnitvstupnastaveništězástupcůmobjednatele,aleiostatních
organizací  státní  správy  pro výkon  případné  kontrolní  čínnosti.

5. I 5 Zhotovitel  se zavazuje  vést  evidenci  o všech  druzích  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  a

vést  evidenci  o způsobu  jejich  ukládání  a zneškodňování  ve smyslu  zákona  č. 541/2020

sb.,  o odpadech,  ve znění  pozdějších  předpísů  (dále  jen ,,zákon  o odpadech")  a v

souladu  s prováděcími  předpisy.  Likvidací  přebytečných  materiálů  a odpadů  vzniklých

při realizací  díla a jejich  dopravu  na skládku  k tomu  určenou  zajistí  zhotovitel  na své

náklady  a vlastní  riziko.

5.16 Zhotovitel  se zavazuje  řádně  uchovávat  originál  této  smlouvy,  včetně  všech  dodatků  a

příloh,  veškeré  origínály  dokladů  a listin (zejména  účetních)  týkajících  se předmětu

smlouvy  či s ním souvisejících  minimálně  do roku  2034.

5.17 Zhotovitel  zachová  stálý  přístup  a příjezd  kareálu  Měšt'anského  pivovaru  Turnov  a

k zahrádkám.

5.18 Zhotovitel  před  zahájením  prací  předloží  k odsouhlasení  veškerý  použitý  materiál.

6 Poddodavatelé

6.1  Zhotovitel  je oprávněn  využít  pro plnění  smlouvy  spolupráce  poddodavatelů,  přičemž

významné  poddodavatele  oznámí  zhotovitel  objednateli  nejpozději  před zahájením

plnění  příslušným  poddodavatelem.  Tato povinnost  se bude  považovat  za splněnou

i zápisem  takových  poddodavatelů  do stavebního  deníku.

6.3  Za významné  poddodavatele  se považují  osoby,  pomocí  kterých  bude  zhotovítel  plnit

určitou  významnou  část  díla nebo  prostřednictvím  kterých  zhotovitel  prokázal  určitou

část  kvalifikace  v rámci  výběrového  řízení.  Za významnou  poddodávku  se nepovažují

dodávky  stavebních  materiálů  či výrobků,  ani služby  či pomocné  práce  s nevýznamným

vlivem  na plnění  díla  s podílem  nižším,  než  je 10 % (deset  procent)  ze sjednané  ceny.

6.3  Změna  poddodavatele,  jehož  prostřednictvím  prokazoval  zhotovitel  kvalifikaci  ve

výběrovém  řízení,  je v průběhu  plnění  díla možná  pouze  se souhlasem  objednatele,

v důsledku  objektivně  nepředvídatelných  skutečností  a za předpokladu,  že náhradní
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poddodavatel  prokáže  splnění  příslušné  části  kvalifikace  shodným  způsobem  a

minímálně  ve  shodném  rozsahu  jako  poddodavatel  původní  a bude  se  rovněž

v odpovídajícím  rozsahu  na plnění  předmětu  smlouvy  podílet.

6.4  Zhotovitel  je odpovědný  za splnění  všech  ustanovení  této  smlouvy  i ze strany  svých

poddodavatelů.

7 0dpovědnost  za vady,  záruky  a kvalitativní  podmínky  provedení  díla

7.1  Zhotovitel  se zavazuje  provádět  dílo podle  této smlouvy  o dílo,  ZP,  PD a podle

technologických  postupů  vztahujících  se k prováděnému  dílu.  Dílo  musí  být  prováděno

v souladu  s příslušnýmí  českými,  případně  evropskými  techníckými  normami  (CSN  EN,

případně  CSN  EN  ISO),  sobecně  závaznými  právními  předpisy  a předpisy  pro

provádění  prací  danými  charakterem  a rozsahem  díla.  Zhotovítel  bude  při uplatňování

norem  postupovat  jednotně  na celé  stavbě.

7.2  Zhotovitel  se zavazuje  při provádění  díla  respektovat  specifícké  požadavky  místních

orgánů  a správců  sítí  a pokyny  objednatele.

7.3  Veškeré  použíté  materíály,  výrobky  a technologíe  musí  být  použity  jako  nové  a musí  mít

1. jakostní  třídu,  pokud  není  v ZP  a jejich  přílohách  požadováno  jinak.

7.4  Veškeré  použité  materiály  a zařízení  musí  být schváleny  pro použití  v ČR. Během

realízace  díla  bude  klást  zhotovitel  důraz  na maxímální  kvalitu  provedených  prací.

7.5  Zhotovitel  poskytuje  záruční  dobu  na dílo,  tzn.  záruku  na jakost  díla,  v délce  60

(šedesát)  měsíců  ode  dne  jeho  protokolárního  předání  objednateli.  Po dobu  záruky

odpovídá  zhotovítel  za to, že provedené  dílo, provedené  stavební  práce  a dodávky

budou  bez  vad  a budou  mít  vlastnosti  předpokládané  touto  smlouvou,  PD,  ZP  a obecně

závaznými  právními  předpisy  a normami.

7.6 Objednatel  je povínen  oznámít  vady  díla  zhotoviteli  bez  zbytečného  odkladu  ihned,

jakmíle  je zjístí,  a to písemně  na adresu  zhotovitele,  která  je uvedena  v záhlaví  této

smlouvy, čí do datové schránky zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva
aslaná e-mailem na adresu .pí ř,5erŇka@ - 'ú[cŽ

7.7  ZhotoviteIjepovinennasvénákladyodstranítběhemzáručnídobyzjištěnéreklamované

vady  díla  či jeho  částí  v dohodnutém  termínu,  pokud  tyto  vzníkly  z důvodů,  za které  je

zhotovitel  dle  této  smlouvy  zodpovědný.  Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,

nejpozději  však  do  3 (tří)  dnů  od okamžiku  oznámení  vady  díla  či jeho  části  zahájit

odstraňování  vady  díla  čí jeho  části  a vady  odstranit  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději

do  '15 dnů  od okamžiku  oznámení  vady  zhotoviteli,  nebude-li  s ohledem  na charakter

vady  smluvními  stranami  dohodnuta  Ihůta  delší.

7.8  Záruku  poskytuje  zhotovítel  za  podmínek  provozování  a údržby  díla  dle  obecně  platných

předpisů.

7.9  Pokud  zhotovítel  řádně  neodstraní  vadu  díla  či jeho  části  ve Ihůtě  dle odst.  7.7 této

smlouvy,  je objednatel  oprávněn  (nikoliv  povinen)  nechat  vadu  odstranit  třetí  osobou  a

přeúčtovat  prokazatelně  vynaložené  náklady  zhotovíteli,  který  se tímto  zavazuje  je

uhradít  objednateli  do I 5-ti  dnů  ode  dne  písemné  výzvy.
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8 Předárí  a převzetí  díla

8.I  Zhotovitelvyzveobjednatelevdostatečnémpředstihupísemněkpřevzetídokončeného

díla, přičemž  objednatel  se dostaví  k převzetí  díla v termínu  stanoveném  ve výzvě,

nebude-li  po dohodě  smluvních  stran  stanoven  jíný  termín.  Výzvu  ve smyslu  tohoto

odstavce  je zhotovitel  oprávněn  učínit  až po řádném  dokončení  díla.

8.2  Před  zahájením  přejímacího  řízení  zhotovitel  připraví  a objednateli  předá  ve 4 (čtyřech)

vyhotoveních  následující  doklady:

8.2.1  dokumentaciskutečnéhoprovedenístavbyageodetickézaměření;

8.2.2  přehled  o druzích  a množství  líkvidovaných  odpadů  a doklady  potvrzující  způsob

uložení  či likvidace  těchto  odpadů  v souladu  se zákonem  o odpadech;

8.2.3  zápisy  a výsledky  o provedení  předepsaných  zkoušek  a měření  (zejména  tlaková

zkouška  vodovodu,  krácený  rozbor  vody,  stanovisko  KHS  Semíly);

8.2.4  zápisy  a výsledky  o provedených  revizních  a provozních  zkouškách  (zejména

zkoušky  hutnění  zásypu);

8.2.5  nezbytnou  dokumentací  potřebnou  pro  zprovoznění  díla  dle požadavků  stavebního

úřadu  (záruční  listy,  certifikáty,  návody  kobsluze,  atesty,  prohlášení  o shodě,

geometrický  plán  apod.);

8.2.6  originál  stavebního  deníku,  datový  nosič  s  fotodokumentací  stavby,  souhlasy

vlastníků  pozemků  dotčených  stavbou,  doklady  o křížení  sítí;

8.2.7  ostatní  doklady  potřebné  pro  řádné  provozování  díla  nebo  části  díla,  zejména  pokud

vyplývají  z obecně  závazných  předpisů  nebo  z této  smlouvy.

8.3  Bez  předání  výše  (v předchozím  odstavci  8.2)  uvedených  dokladů  nebude  přejímací

řízení  zahájeno.

8.4  0 průběhu  a výsledku  předání  a převzetí  díla bude  pořízen  písemný  protokol,  jehož

povinným  obsahem  jsou:

identifikační  údaje  objednatele  a zhotovitele  a název  stavby;

stručný  popis  díla,  které  je předmětem  předání  a převzetí;

dohoda  o způsobu  a termínu  vyklizení  staveniště;

termín,  od kterého  počíná  běžet  záruční  Ihůta;

konec  záruční  Ihůty;

zhodnocení  jakosti  díla;

seznam  předaných  dokladů;

prohlášení  objednatele,  zda dílo  přejímá  nebo  nepřejímá,  či zda dílo  přejímá

s výhradou.

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.5  0bsahuje-lí  dílo,  které  je předmětem  předání  a převzetí,  vady  nebo  nedodělky,  musí

předávací  protokol  obsahovat  dále  jejich  soupis,  způsob  a termín  jejich  odstranění  a

dohodu  o zpřístupnění  díla nebo  jeho  částí  zhotoviteli  za účelem  odstranění  vad a

nedodělků.  Vadou  díla  je  také  nepředání  či  pouze  částečné  předání  potřebné

dokumentace  k dílu.

8.6  V případě,  že objednatel  odmítá  dílo  převzít,  budou  v protokolu  o předání  a převzetí  díla

uvedeny  í důvody,  pro  které  odmítá  dílo  převzít.

8.7  Přejímací  řízení  končí  oboustranným

odsouhlaseného  předávacího  protokolu.

podpisem  smluvními  stranami

-8-



8.8  Za řádně  provedené  se považuje  pouze  dílo  provedené  bez  vad  a nedodělků,  převzetí

díla  s drobnými  vadami  a nedodělky  je právo,  nikoliv  povínnost  objednatele.

8.9  Nedojde-lí  mezi  smluvními  stranami  k dohodě  o termínu  pro  odstranění  vad  a nedodělků

uvedených  v předávacím  protokolu,  pak  platí,  že  zhotovitel  je povínen  vady  a nedodělky

odstranit  nejpozději  do 15  (patnácti)  dnů  ode  dne  podpísu  předávacího  protokolu.

8.10  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  nejpozději  do  IO (deseti)  dnů  po ukončení  přejímacího

řízení.  Po této  Ihůtě  je  oprávněn  na staveníšti  ponechat  pouze  stroje  a materiál  potřebný

k odstranění  vad  či nedodělků  uvedených  v předávacím  protokolu  a zcela  staveniště

vyklidit  je povinen  nejpozdějí  do  IO (desetí)  dnů po  odstranění  poslední  vady  či

nedodělku.  Po vyklizení  je zhotovítel  povinen  upravit  staveniště  tak,  jak  mu to ukládá

projektová  dokumentace,  popř.  do původního  stavu.

8. 'í I Nevyklidí-li  zhotovitel  staveníště  ve sjednaném  termínu,  je objednatel  oprávněn  (níkolív

povinen)  nechat  zařízení  staveniště  odstranít  a vyklidit  třetí osobou  a přeúčtovat

prokazatelně  vynaložené  náklady  zhotoviteli,  který  se  tímto  zavazuje  je  uhradit

objednateli  do 15-ti  (patnácti)  dnů  ode  dne  písemné  výzvy.

8.12  Datem  podpisu  předávaďho  protokolu  oběma  smluvními  stranami  (tj. poslední

smluvní  stranou),  resp.  okamžikem  prokazatelného  odstranění  veškerých  vad  a

nedodělků  ďla,  pokud  tyto  byly  zjištěny  v rámci  přejímacího  řízení,  počíná  běžet

záruční  Ihůta.

9 Sankce

9.1  DodrženíIhůtyproprovedení,tedyřádnédokončeníapředáníkvalitněprovedenéhodíla

a dodržení  platebních  podmínek  se  považuje  za  podstatnou  smluvní  povinnost

smluvních  stran.

9.2  Za prodlení  se splněním  povínnosti  zaplatit  včas  dle  platebních  podmínek  má  zhotovítel

právo  účtovat  objednateli  úrok  z prodlení  z nezaplacených  obnosů  ve výši  0,05  % z

dlužné  částky  za každý  i započatý  den  prodlerí.

9.3  Za prodlení  se  splněním  povinnosti  řádně  provést,  dokončit  či předat  dílo  nebo  jakoukolív

jeho  část  ve sjednané  Ihůtě  má objednatel  právo  účtovat  zhotovitelí  smluvní  pokutu  ve

výši  3000,-  Kč  za každý  i započatý  den  prodlerí.

9.4  Za prodlení  se splněním  povinnosti  odstranit  vady  a nedodělky  z předávacího  protokolu

ve sjednané  Ihůtě  má  objednatel  právo  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  500,-

Kč  za každou  vadu  a každý  i započatý  den  prodlení.

9.5  Za  nedodržení  termínu  pro  odstranění  reklamovaných  vad  v záruční  Ihůtě  má objednatel

právo  účtovat  zhotovitelí  smluvní  pokutu  ve výši  500,-  Kč  za každou  vadu  a každý  i

započatý  den  prodlení.

9.6  V případě  nedodržení  kvalítativních  parametrů  prací  a dodávek  zjištěných  v průběhu

provádění  díla  má  objednatel  právo  účtovat  zhotovítelí  smluvní  pokutu  ve výší  500,-  Kč

za  každý  jednotlivý  případ.  Zaplacením  smluvní  pokuty  není zhotovitel  zbaven

povinnosti  případné  závady  odstranit  nebo  použít  materíál  nebo  dodat  zboží

v odpovídající  kvalitě.

9.7  Pro případ  prodlení  se splněním  povinnosti  uklidit  a vyklidit  staveniště  a upravit

všechny  plochy  v souladu  s PD a tak,  jak  je sjednáno  touto  smlouvou,  má objednatel

právo  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výší 500,-  Kč za každý  i započatý  den

prodlení.

-9-



9.8  ZhotovitelsezavazujezaplatitobjednateIismluvnípokutuvevýši0,2%zdlužnéčástky
za každý  den prodlení  s úhradou  nákladů  uvedených  v odstavci  7.9. a 8.11 této  smlouvy

(náklady  na odstranění  vad  třetí  osobou,  resp.  náklady  na odstranění  zařízení  staveniště
a jeho  vyklizení  třetí  osobou).

9.9  Zaplacením  smluvních  pokut  nezaniká  právo  objednatele  na náhradu  škody.

9.10 0bjednatel  si vyhrazuje  právo  na úhradu  smluvní  pokuty  formou  zápočtu  ke kterékoliv

splatné  pohledávce  vybraného  zhotovítele  vůčí  objednatelí.

9.11  Splatnostsmluvníchpokutaúrokůzprodleníje30(třicet)kalendářníchdnůoddoručení
faktury.

IO Vlastnictví  díla, odpovědnost  za škody  a poiištění

I0.1  Vlastnické  právo  kdílu  nabývá  objednatel  postupně,  tak, jak bude zhotovováno.

Vlastníkem  věcí,  které  budou  zpracovány  nebo  zabudovány  při provádění  díla,  se stává

objednatel  okamžíkem,  kdy budou  zpracovány  či zabudovány.

I O.2 Skodou  na díle  je ztráta,  zničení,  poškození  nebo  znehodnocení  věci  bez ohledu  na to,

z jakých  příčin  k nim došlo.

10.3  Nebezpečí  škody  na díle nese  od počátku  zhotovitel,  a to až do termínu  předání  a

převzetí  díla mezi  zhotovitelem  a objednatelem.

10.4 Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke způsobení  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám  z

titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  zprávních

předpisů,  technických  nebo  jiných  norem  nebo  vyplývajících  z této  smlouvy,  je zhotovitel

povínen  bez zbytečného  odkladu  tuto  škodu  odstranít  a není-lí  to možné,  tak  fínančně

uhradit.  Veškeré  náklady  s tím spojené  nese  zhotovitel.

10.5 Zhotovitel  odpovídá  i za škodu  na díle způsobenou  činností  těch, kteří pro něj dílo
provádějí.

I O.6 Zhotovitel  odpovídá  za škodu  způsobenou  okolnostmi,  které  mají  původ  v povaze  strojů,

přístrojů  nebo  jiných  věcí,  které  zhotovitel  použil  nebo  hodlal  použít  při provádění  díla.

Zhotovitel  rovněž  odpovídá  za škodu  při pracovním  úrazu  nebo  nemoci  z povolání  svých

zaměstnanců.

10.7 Zhotovitel  je  povinen  být po celou  dobu  provádění  díla  pojištěn  proti  škodám

způsobeným  jeho  činností  a činností  jeho  poddodavatelů  i zaměstnanců  apod.,

přičemž  škodou  je myšlena  jak  škoda  na věcech,  majetku  nebo  zdraví  třetích  osob,  tak

dále  i veškeré  nemajetkové  újmy.  Pojištění  musí  odpovídat  možným  rízikům  ve vztahu

k charakteru  díla (stavby)  a jejímu  okolí.  Výše  pojistného  plnění  musí  být  sjednána

minimálně  na částku  I mil.  Kč  (jeden  milion  korun  českých).

10.8 Při vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  veškeré  úkony  vůči  pojistiteli  zhotovitel.

Zhotovitel  je současně  povinen  informovat  objednatele  o veškerých  skutečnostech

spojených  s pojistnou  událostí.  Smluvní  strany  jsou povínny  v souvislosti  s pojistnou

událostí  poskytovat  si veškerou  součinnost,  která  je v jejích  možnostech.

10.9 Pokud  by v důsledku  pojistného  plnění  nebo  jíné  události  mělo  dojít  k zániku  pojistného,

k omezení  rozsahu  pojištěných  rizik, ke snížení  stanovené  min. výše pojistného  v

pojíštění,  nebo  k jiným  změnám,  které  by  znamenaly  zhoršení  podmínek  oproti

původnímu  stavu,  je zhotovitel  povínen  učinit  příslušná  opatření  tak, aby  pojištění  bylo

udrženo  tak,  jak  je požadováno  v tomto  ustanovení  článku  10 této  smlouvy.  V případě
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porušení  povinnosti  uvedené  v tomto  článku  smlouvy  je objednatel  oprávněn  od smlouvy
odstoupit.

IO.lODoklady  o pojištění  uvedeném  výše  v odst. 10.7  této  smlouvy  je objednatel  oprávněn

vyžádat  ke kontrole  při předání  staveníště  nebo  kdykoliv  v průběhu  platnosti  smlouvy  a

zhotovitel  je povínen  je na vyžádání  objednatele  předložít.  Nepředložení  dokladů  o

pojištění  je důvodem  pro odstoupení  od této  smlouvy  ze strany  objednatele.

I O. II  Náklady  na pojíštění  nese  zhotovitel  v rámci  ceny  díla.

II  Ostatní  uiednání

11.  I Zhotovitel  se zavazuje,  že při provádění  stavebních  prací  bude  zabezpečeno  odborné

vedení  provádění  stavby  k tomu  oprávněnou  osobou  čí stavbyvedoucím  ve smyslu  g
160  zákona  č. 183/2006  sb.,  o územním  plánování  a stavebním  řádu,  resp.  ve smyslu

pozdějších  platných  a účinných  předpisů  - dále  jen,,stavební  zákon".

11.2 Zhotovitel  se zavazuje,  že oprávněná  osoba  či stavbyvedoucí  bude  v rámci  své funkce

zajišt'ovat  kromě  povinností  daných  příslušnými  právnímí  předpisy  (stavební  zákon)

rovněž  průběžnou  kontrolu  provádění  stavby  z hlediska  kvalíty  práce,  dodržování

technologických  Ihůt  a časového  harmonogramu  a kontrolu  zápisů  ve stavebním  deníku

(alespoň  Ix  týdně).  Dále  bude  spolupracovat  s TDS  a AD při řešení  případných  změn

stavby  a bude  osobně  zajišt'ovat  kontrolu  všech  na stavbě  prováděných  zkoušek  i

kontrolu  jejich  výsledků.  Osobně  se zúčastní  předání  a převzetí  staveniště,  kontrolních

dnů  a předání  a převzetí  dokončeného  díla a jeho  kolaudace.

I 1.3 0bjednatel  je oprávněn  od této  smlouvy  odstoupit,  pokud:

11.3.1  zhotovítel  porušil  jakoukoli  ze svých  povinností  vyplývajících  z této smlouvy  a

nenapravil  takové  porušení  v přiměřené  Ihůtě  určené  objednatelem  v písemné  výzvě

k nápravě;  Ihůta  k nápravě  nesmí  být kratší  než IO (deset)  pracovních  dní;

I 1.3.2  zhotovitel  z jakéhokoli  důvodu  není  způsobilý  po dobu  dvou  týdnů  splnít  své  závazky
vyplývající  z této  smlouvy;

11.3.3  soud  rozhodne  o úpadku  zhotovítele,  nebo  soud zamítne  insolvenční  návrh  na

majetek  zhotovitele  zdůvodu  nedostatečného  majetku  na  pokrytí  nákladů

insolvenčního  řízení,  nebo  zhotovitel  sám  podá  návrh  na prohlášení  úpadku  na svůj

majetek,  nebo  je přijato  rozhodnutí  o povinném  nebo  dobrovolném  zrušení  zhotovitele

(vyjma  případů  sloučení  nebo  splynutí);

11.3.4  tak  stanoví  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  či v případech  stanovených  závaznýmí

právními  předpisy,  jimiž  se řídí tato  uzavřená  smlouva.

11.4 0bjednatel  může  závazky  vyplývající  ztéto  smlouvy  vypovědět  nebo  od smlouvy

odstoupít též v případech uvedených ve smyslu fi 223 ZZVZ.

11.5 0bjednatel  nepřipouští  možnost  odstoupení  od smlouvy  o dílo ze strany  zhotovitele

s výjimkou  případů,  které  předvídají  právní  předpisy,  jimiž  se řídí  tato  uzavřená  smlouva.

11.6 Smluvní  strany  se zavazují  poskytnout  plnou  součinnost  při kontrole  hospodárného,

účelného  a efektivního  nakládání  s účelově  poskytnutými  finančnímí  prostředky  a s tím

spojené  kontrole  všech  nezbytných  dokladů,  podkladů  a ínformací  spojených

s předmětem  této  smlouvy  o dílo.

12  Protikorupční  doložka

1. Obě  smluvní  strany  potvrzují,  že  měly  možnost  se  seznámit  sDeklarací

protikorupčního  jednání  skupiny  Severočeská  voda,  jejímž  členem  je společnost
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Severočeské  vodovody  a kanalizace,  a.s. (dále  jen  SčVK).  Deklarace  je dostupná  na

webu  SčVK  v sekci  Compliance  (https://www.scvk.cz/o-spolecnosti/complíance/).

2.  Každá  ze smluvních  stran  se zavazuje,  že v souvíslosti  s touto  smlouvou:

a)  neposkytne,  nenabídne  ani neslíbí  úplatek  jinému  nebo  pro  jiného  v souvislostí

s obstaráváním  věcí  obecného  zájmu  nebo  v souvislosti  s podnikáním  svým  nebo

jiného,

b)  nebude  tolerovat  žádné  formy  korupce,  uplácení  ani  jiného  neetického  jednání  či

střetu  zájmů,  a že podezření  na takové  jednání  oznámí  druhé  smluvní  straně,

pokud  druhá  smluvní  strana  poskytne  pro  tento  účel  komunikační  kanály  a zaváže

se, že nikdo  nebude  vystaven  postihu  ani znevýhodnění  za to,  že nahlásí

podezření  na korupční  nebo  jiné  neetické  jednání,

c)  neposkytne,  nenabídne  ani neslíbí  neoprávněné  výhody  třetím  osobám,

d)  úplatek  nepříjme,  aní sí jej nedá  slíbít,  at' už pro  sebe  nebo  pro  jíného  v souvíslosti

s obstaráním  věcí  obecného  zájmu  nebo  v souvislosti  s podníkám  svým  nebo

jíného,

e)  nebude  ani u svých  obchodních  partnerů  tolerovat  jakoukoliv  formu  korupce  či

upíácení,

f)  zdrží  se jiného  jednání,  které  by  mohlo  být vnímáno  jako  přijetí  úplatku,

podplácení,  nepřímé  úplatkářství  či jíný  trestný  čin spojený  s korupcí  dle  zákona

č. 40/2009  sb.,  trestní  zákoník.

3.  Podezření  na korupční  a neetické  jednání  či střet  zájmů  je možné  oznamovat  SčVK

prostřednictvím  komunikačních  kanálů,  kterýmí  jsou:

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
b)  Korespondenční  adresa:  Compliance  officer,  Severočeská  vodárenská

společnost  a.s.,  Přítkovská  1689,  415  50 Teplice,

c)  další  způsoby,  které  SčVK  aktuálně  využívá.

4.  SčVK  se zavazuje,  že nikdo  nebude  vystaven  postíhu  ani znevýhodnění  za to, že

nahlásí  podezření  na korupční  nebo  jíné  neetické  jednání.

5.  SčVK  má právo  v případě,  že druhá  smluvní  strana  poruší  jakoukoli  povinnost

uvedenou  výše  v této  protikorupční  doložce,  dočasně  přerušít  plnění  této  uzavřené

smlouvy  nebo  ji okamžitě  ukončit  odstoupením  nebo  výpovědí  s okamžitou  účinností

a bez  vzniku  jakékoli  odpovědnosti  vůči  druhé  smluvní  straně.

6.  Pro  vyloučení  pochybností  se uvádí,  že SčVK  si vyhrazuje  právo  zpřístupnit  veškeré

informace  týkající  se porušení  této  protikorupční  doložky  (či kteroukoli  jejich  část)

orgánům  činným  v trestním  řízení,  regulatorním  orgánům,  jiným  vyšetřujícím  orgánům

či jiným  třetím  osobám,  vyhrazuje  sí právo  zahájit  občanskoprávní  řízení  za účelem

získání  náhrady  škod,  které  jí byly  způsobeny  v důsledku  porušení  tohoto  ustanovení.

13 0chrana  osobrích  údaiů
13.1  SčVK  informuje  druhou  smluvní  stranu  a její zástupce,  že  osobní  údaje  jsou

zpracovávány  vsouladu  s Informacemi  o zpracování  osobních  údajů  smluvních

partnerů,  které  jsou  dostupné  webu  SčVK  vsekci  GDPR

(https://www.scvk.cz/zakaznici/formuIare-ke-stazení/zpracovaní-osobních-udaju-gdpr-

1/).

Vtomto  dokumentu  jsou  také  uvedeny  informace  o účelech  a době  zpracování,

právních  titulech  a o právech,  které  v souvislosti  se zpracováním  osobních  údajů

subjektům  údajů  náleží.

13.2  Každá  ze  smluvních  stran  informuje  své  případné  zaměstnance  a další  subjekty  údajů

o zpracování  osobních  údajů  druhou  smluvní  stranou.  SčVK  zpracovává  osobní  údaje

vsouladu  s Informacemi  o zpracování  osobních  údajů  smluvních  partnerů  dle

předchozího  odstavce.
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Í4  Re4istr  smluv
14.I  Tato  smlouva  vstoupí  v platnost  dnem  podpísu  obou  smluvních  stran (tj. poslední

smluvní  strany)  a nabude  účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  v registru  smluv  v souladu

se zákonem  č. 340/20"15  sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,

uveřejňování  těchto  smluv  a o regístru  smluv  (zákon  o registru  smluv).  K uveřejnění

této  smlouvy  v registru  smluv  podle  předchozí  věty  se zavazuje  SčVK  v rozsahu  a ve

íhůtách  dle zákona  o registru  smluv  za předpokladu,  že tato  smlouva,  popř.  dodatek

této smlouvy  podléhá  povinnosti  uveřejnění  v registru  smluv.  Smluvní  strany  se

dohod!y, že při zveřejnění znění této smlouvy nebudou v souladu s fi 3 odst. I zákona
o registru  smluv  uveřejňovat  ínformace,  které  nelze  poskytnout  při postupu  podle

předpisů  upravujících  svobodný  přístup  k informacím,  zejména  osobní  údaje  a

obchodní  tajemství,  za něž je považováno  cenové  ujednání.  Tyto  údaje  budou  při

zveřejnění  této  smlouvy  podléhat  anonymízaci.

15  Závěrečná  ustanovení

15.I  Zhotovítel  není  oprávněn  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  postupovat

aní převádět  jakékoliv  pohledávky  či práva  nebo  závazky  vyplývající  pro něj z této

smlouvy  na třetí  osoby,  zhotovitel  není  dále  oprávněn  tuto  smlouvu  postoupit  třetí  osobě.

Objednatel  je oprávněn  postupovat  nebo  převádět  kterékolí  pohledávky  čí práva  nebo

závazky  vyplývající  pro něj z této  smlouvy  na třetí  osoby,  jakož  i tuto  smlouvu  z částí

nebo  jako  celek  postoupit  třetí  osobě,  zejména,  avšak  nejen,  na Vodohospodářské

sdružení  Turnov,  se sídlem:  Antonína  Dvořáka  287,  511 0I Turnov,  zapsané  v rejstříku

svazků  obcí vedeném  Krajským  úřadem  Libereckého  kraje,  a to Ť bez souhlasu

zhotovitele;  toto postoupení  či převod  je však  objednatel  povinen  bez zbytečného

odkladu  po jeho  účinnosti  oznámit  zhotovitelí.

15.2  Není-lí  jinde  v této  smlouvě  výslovně  uvedeno  jínak,  tuto  smlouvu  Ize měnit  nebo  zrušit

na základě  dohody  obou  smluvních  stran,  vždy  však  pouze  písemnou  formou.

15.3  Práva  a povinnosti  smluvních  stran  se řídí ustanoveními  této  smlouvy  a právním  řádem

České  republiky,  zejména  ustanoveními  OZ.

15.4 Tato  smlouva  včetně  všech  jejích  změn  a dodatků  bude  uveřejněna  v souladu  s platnýmí

právnímí  předpisy.  Smluvní  strany  výslovně  prohlašují,  že obsah  této smlouvy  (s

výjimkou  cenového  ujednání  - viz odst. 14.'1 této smlouvy  výše)  není obchodním

tajemstvím,  přičemž  zhotovitel  souhlasí,  aby kompletní  smlouva  byía zveřejněna  na

profilu  zadavatele  (objednatele),  na webových  stránkách  objednatele  apod.

15.5  Smluvní  strany  po přečtení  této smlouvy  prohlašují,  že souhlasí  sjejím  obsahem,  že

smlouva  byla  sepsána  určitě,  srozumitelně,  na základě  jejch  pravé  a svobodné  vůle,  bez

nátlaku  na některou  ze smluvních  stran.  Na důkaz  toho  připojují  své podpísy.

I 5.6  Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  její  následující  : oceněný  položkový  rozpočet.

Objednatel: Zhotovitel:

V Turnově  dne  9- "-  2024  V Jilemnici  dne  '[  ":  2024

Za Měšt5anský var  Turnov Za Severočesk0,vvgg,peýeody a kanalizace, a.s
50 Teplice í: :

Ing. Jiří Kovalčík,  ř itel OZ  ?,Eímo\ž

pověření
Michal  Zítko,  člen  představenstva
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POVĚŘENÍ

"iii""'u*j;ll);i'  hk,ó vviNovody  a kanalizace,  aa8.1  8e sfdlem  Přítkovská  16ff9,,  415 '50 Teplíce,  IČ 490  99
451,  DIČ CZ4909945'1  (dále  ien.s,poíečnost'l),  zapsané  vobchodním  rejstříku  Krajpkého  soudu  v ústí
nad Labem,  vloůa  465, oddfl B, zastoupeny  generá1ním  'ředitelem  ing.  Bohdanům  Soukupem,
Pb.D.,  M'BA,  nazákladě  povéření  předstaVeíštva-ze'dnea3.2.2009

pověřuj.e  tíynto
lng.  Jífiho  Kovalčíka

ředitele  oblastního  závodu  Turnov
narozeného  8. 3. 198'1

bytem  Lučrií  368, 543  03 Vrchlatí,

aby stiora uvědenou společnost zastupoval, iednal jejím jméríem  a na její"účet a za spoJečnost
podepisoval v rozsahu a v zátežrtostech, jak vyplývá Ž $lšího ustanovení ťohoto pověření a Statutu
kompetencí  spoJečnosti,  zéjrnéna  pak:

a)  uzavíralsmlouvyonákupusíužeb,potřebnýchprÓ=zajišf'ění..hiavníČinnostízávodu.,
5)  uzayíral  smlouvy  na ríákup  subdó.dávek  pro zajištění  externích  činností  závodu.,
c)  pře)jínnal za závod.  výsJndky  řevizí  prováděných  oprávněnýrni  orgány  a podpisern  zavazoval

provéqt opá$ření  k n6pravě,
d)  uzav(ral  smlouvy  o dodávkáctt  pracj  a služeb  pro  externí  odběratele,
e)  pgdepisovai  pflkazy  k přeru.šení  dodávek.  pitné vody pro velkoodběratele  i rnaloodběratele

v okruhu  půsÓbríosti  závodu,  které  sí vyhradiI,
f) qchvaloval  za -závod závazná  odborná  stanoviska,  vyžadovaná  oprávríětatýmí orgány  nebo

osobami  pro účeIy územního  plánování, ůzemnítio rozhodnutíl  stavebního řízení a
vodoprávního  řjzeňí,

g)  zavazovaispolečnost  (potvrzer'ím.protokolu  Či přejímkou  zápisu  nebo  revizn[  zprávy)  v oblasti
civilní  obrany,  bezpečností  práce, požámí  ochrany  a životního  prostředí  s orgány  v místě
působiŠfě  závodu,  v rozsahu  delegovaném  provozním  ředitelem,  včetně  zavázání  společnosti

proy.ést  nápravná  opatření  v působnosti  z4vodu,
h)  jednal  a zavazoval  společnost  s orgány  státního  dozoru  v rozsahu  delegovanérn  provozním

ředitetem.

Ředitel  oblastního  záv.odu  je dále  pověřen  fizerírn  a obchodnim  vedením  oblaštrího  závodu  Turnov.

V rozsahu totioto oprávnění ie povinen řídit se ustanoveními organízačního řádu a pokyny provozn[ho
a generálního  ňediteJe. Pří řízerxí a obchodním  vedení  oblastnfho  závodu  Tumov,  je ředitel  oblastního
závodu  oprávněn:

a) zastupovatspolečnostvůčíveřeinostiaobchodrímpartnerůrn,
b)  zastupovat  společnost  vůči státním  argánům,  orgánům  místní  správy  ČR všech  stupňůl  a to ve

správních  řízenich,  v nictíŽ  je  společnost  účastn.íkem  řízení,
c)  zajišťovat  pfljem  a odesílárď  písemnošt{  spofečnosti.

Ve věceCh výslovně  svěřených  tmíto  pověřenč  je ředitel  oblastního  závodu  oprávněn  jak k jednání,

tak i k podepísování  Jménem  společností.  Ředitel oblastního závodu  podepisuje jménem spotečnosti
tak, že k razJtku špoiečnosti  připojí  svůj  podpís  a funkci.  Další  podrobnosti  pověřerí  ředíťele  oblastního

závodu  rnohou  být  vymezeny'  organizačním  a,podpísovým  řádem  společnosti.

Toto pověřem nabývá účinnosti dnem podpisu.

Nedílnou  součásti  tohoto  pověřéní  je úředně  ověřené  pověření  Ing.
představenstvern  společnosti  ze  dne  3. 2, 2009-

VTep,iicíc,h, dn7, 10, března2009
Ing.
generálni  "
Severočeske-

Ph-D.,  MBA

a kanalizace,  a.s,

Bohdana  Soukupa)  Ph.D.,  MBA
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