Příloha č. 2
Minimální požadavky na smlouvu o dílo
Požadavky lze vylepšit ve prospěch VHS Turnov
1. ZÁRUKY
a. Stavební úpravy – 60 měsíců 
b. Technologie, výrobky – 36 měsíců

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Splatnost faktur 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS)

3. SANKCE

a. Nesplnění úkolů z kontrolních dnů
1 000,-Kč / úkol / den

b. Nesplnění termínu ukončení stavby
5.000,-Kč / den

c. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad

a nedodělků a také reklamací                                             1 000,-Kč / vada / den

4. TERMÍNY

a. Termín předání staveniště:
30. října 2024
b. Termín předání stavby:
30. července 2025 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací
c. Zkušební provoz:
srpen až září 2025
5. VÍCEPRÁCE

a. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a. Zhotovitel předloží nejdéle do dvou týdnů od podpisu smlouvy návrh harmonogramu prací,  který bude zpracován po úsecích a etapách
b. Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora. 
c. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací v areálu a zároveň umožnit běžný provoz ČOV.
d. Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
7. OSTATNÍ
a. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
b. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

c. Zhotovitel předloží investorovi předem ke schválení přehled významných subdodavatelů na zakázce 

Dne………………

Uchazeč:………………………….

Podpis:…………………………………..
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