SMLOUVA 0 DILO

(dale jen smlouva)
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, ob&ansky zakonik
Cislo objednatele: 43/25
Cislo zhotovitele: 2512

1. Smluvni strany:

Objednatel: Vodohospodarské sdruzeni Turnov

Dobrovolny svazek obci, registrovany u Krajského uradu LK
Kontaktni adresa: Antonina Dvofaka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IC: 49295934

DIC: CZ49295934

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., poboc¢ka Turnov

¢.0.: 27-785640277/0100

Zastupce pro véci smluvni:

Ing. Milan Hejduk — Feditel svazku

Zastupce pro véci technické: Ing. Lukas Lamac, investi¢ni technik
Telefon: 724 387 175

email: lamac@vhsturnov.cz

Technicky dozor stavebnika: Jaroslav Kosacek, tel. 603 951 742, email: Kosacek.Jaroslav@seznam.cz
dale jen ,objednatel,

Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.,

Kontaktni adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupeny: Miloslavem Mizerou

ICO: 28762070

DIC: CZ28762070

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobo¢ka Lomnice nad Popelkou

¢.U.: 43- 4194010247/0100

Zastupce pro véci smluvni: Miloslav Mizera — pfedseda predstavenstva spole¢nosti
Telefon: 724 321 869

e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

Zastupce pro véci technické: Ondfej Simlinek - stavbyvedouci tel. 736 269 751
e-mail: ondrej.simunek@mizera-stavby.cz

dale jen ,zhotovitel*

2. Predmét a realizace dila

21

2.2

2.3

2.4

25

Pfedmétem smlouvy je komplexni realizace stavby ,,Lomnice nad Popelkou — Prodlouzeni siti
technické infrastruktury pro budouci rozvojovou lokalitu BM 8“ podle projektové
dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracované firmou PVK Projekt s.r.o.

Ocenénym vykazem vymér, ktery byl pfedloZen jako soucast nabidky zhotovitele.

Rozsah pInéni zavazku zhotovitele je urCen: vykazem vymér, vySe uvedenou projektovou
dokumentaci, vyzvou vefejné zakazky a nabidkou zhotovitele ze dne 27. 2. 2025.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze na zakladé shora uvedené specifikace je dilo
dostatec¢né urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, podoby a
kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy od zhotovitele pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy o dilo.
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3. Prava a povinnosti smluvnich stran

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Zhotovitel dale odpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a
predpisy, urCenymi v technickych specifikacich, technickych a uzivatelskych standardech a v
technologickych postupech a doporuéenich pfedepsanych vyrobci pouzitych materiald.
Zhotovitel predlozi objednateli priikaz o existenci prohlaseni o shodé na vyrobky, které nakoupi,
zabuduje a na vyrobky, dodané ze strany subdodavatelu.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu i zplisobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele vici zhotoviteli.

Smluvni strany se dale zavazuji vzajemné si uhradit veSkeré prokazané Skody, které by vznikly
jako dusledek prodleni, vadného plnéni nebo porusenim jinych smluvnich povinnosti.

Zhotovitel odpovida plné a vyluéné za Skody na dile, dalSim majetku objednatele a zdravi a
majetku tfetich osob vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti
véetné odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu
zvlastni odpovédnosti (zejména odpovédnost za $kodu zpusobenou provozem dopravnich
prostfedkll, provozem zvlast nebezpecnym, Skody zplsobené tfetim osobam v dasledku
nedodrzeni podminek a terminl dopravnich omezeni a pod.).

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté ve stavu odpovidajicim projektové
dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo mozno dilo provadét. Objednatel sou¢asné preda také
dvé paré projektovych dokumentaci a vSechna potfebna rozhodnuti, & stanoviska nutna k
realizaci dila. Zhotovitel zajisti aktualni stanoviska k sitim, ktera bude potifebovat pro vyty€eni.
Pfed zahajenim realizace stavby pfedlozi vybrany dodavatel investorovi seznam veSkerych
pouzitych materialt a vyrobkd (konkrétni nazvy, znacky, vyrobce) — s respektovanim vykazu
vymér. Pouziti uvedenych material( podléha pisemnému schvaleni investora.

Zhotovitel se zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet soulad se schvalenou projektovou dokumentaci a vodopravnim
rozhodnutim.

Zhotovitel umozni a v pfipadé neprijezdnosti zajisti svoz komunalniho odpadu (na misto uréené
komunalnimi sluzbami).

Proplachy vodovodnich Fadl, desinfekce a rozbory vody zaijisti zhotovitel vzdy u provozovatele
vodovodu SEVK, a.s., rovnéz také veSkeré prepoje vody (napojeni a manipulace se stavajicim
fadem), pokud se nedohodnou obé strany jinak. Tlakovou zkousku provadi pfimo zhotovitel.

Do 10 pracovnich dnd po odstranéni vad a nedodélkd na zakladé oboustranné podepsaného
prfedavaciho protokolu je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit, vygistit a uvést prostor (popf.
zasazené okoli stavenisté) do nalezitého stavu, tj. odklidit veSkeré zbytky, demontovat stavenistni
bunku, odstranit provizorni pfipojky energii. O vyklizeni stavenisté bude stranami podepsano
potvrzeni.

Zhotovitel pfedlozi investorovi ke schvaleni pfehled vyznamnych subdodavatel(i na zakazce (nad
2 mil. K& bez DPH).

4. Cas plnéni

4.1
4.2
4.3
4.4

Pfedani stavenisté 3. —4/2025
Dokongeni dila: 26. 9. 2025
Délka realizace max 90 dni
Odstranéni vad a nedodélkl: Jednotlivé terminy a kone¢ny termin odstranéni vSech vad a

nedodélkl budou stanoveny pfi pfejimacim Fizeni a obsazeny v protokolu o predani a prevzeti
dila.
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5. Cena za dilo

51

5.2

5.3

54

Cena dila, specifikovaného v &l. 2 této smlouvy je sjednana na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 27. 2. 2025 a podminek objednatele. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici
s realizaci dila, provedeni vSech zkou$ek a testd, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality a
parametrd dila, v€etné nakladl souvisejicich se zajisténim veskerych potfebnych doklad,
predpis(, potvrzeni apod., které zhotovitel zajisti pro Uspésny prubéh fizeni o pfedani a prevzeti
dila.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, kterou je mozno zmeénit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé:

Celkem bez DPH 6329 271,29 Ké
DPH 21% 1329 146,97 Ké
Celkem véetné DPH 7 658 418,26 K&

Pfedmét plnéni podléha rezimu pfenesené darfiové povinnosti podle § 92a zakona o DPH. Dan
odvede objednatel.

Objednatel (investor) ma pravo pozadovat v ramci realizace pfedmétu smlouvy provedeni
vicepraci nebo naopak neprovedeni nékterych na cenénych praci, pokud to bude povazovat z
ekonomického a technického hlediska za ucelné, a to pfedevsim z divodu Uspory investi¢nich
nebo budoucich provoznich nakladu. Zhotovitel se zavazuje toto pravo akceptovat a pozadované
viceprace ¢i ménéprace zrealizovat. Ceny u novych polozek budou stanoveny oboustrannou
dohodou a pfihlédnutim k normativni zakladné RTS, max. ale do jeji vy$e 90%.

Na feSeni vicepraci je v rozpoctu kalkulovana povinna rezerva v celkové vysi 250.000,- K& bez
DPH.

6. Platebni podminky

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené
prace a dodavky podle skuteéné provedeného objemu praci, na zakladé vystavovanych faktur.
Platby budou provadény mési¢né na zakladé pfislusnych dafiovych dokladl (faktur) vystavenych
dodavatelem dle soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlasenych povéfenou osobou
zadavatele.

Pro splatnost faktur se sjednava Ihita 28 dn0 ode dne prukazného doruceni faktury,
odsouhlasené ze strany spravce stavby objednateli.

Smiluvni strany se dohodly na moznosti vzajemného zapo¢tu zavazku a pohledavek.

Kazda faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle §28, odst. 2 zdkona 235/2004 Sb. V
pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je
ve lhuté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihita
splatnosti pocina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych ¢i opravenych dokladu.
V kazdé faktufe bude zucétovano DPH dle platnych predpisa.

Fakturace do 90% ceny dila, 5% po pfedani dila, 5% po odstranéni vad a nedodélki

7. Stavenisté

7.1

7.2
7.3

7.4

Predani stavenisté se uskutecni protokolarné za ucasti odpovédnych zastupct obou smluvnich
stran. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenisté provéfit, zda stavenisté nema prekazky nebo
vady, které brani provedeni dila. Za takové vady se vSak nepovazuji ty, jejichz plvod je v
dokumentaci zpracované zhotovitelem.

Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel bude denné udrZovat stavenisté a stavbou dotéené komunikace Cisté a v nalezitém
pofadku, a bude prubézné odstrafiovat na své naklady veskeré odpady a zbytkové materialy
souvisejici s provadénim dila. V pfipadé neplnéni této povinnosti zajisti denni Uklid objednatel, a
to na naklady zhotovitele.

O predani stavenisté a na konci dila o vyklizeni staveni$té vyhotovi TDS pisemny protokol, ktery
obé strany podepisi.
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8. Zaruky za dilo

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel ruc¢i za uplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych
zadavacimi podklady, ¢eskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zaruéni Ihity, ktera ¢ini
60 mésicu.

Zaruéni lhata po¢ina bézet ode dne stanoveného v piejimacim protokolu podle této smlouvy.
Zaruéni Ihity na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu, ktera po¢ina datem uplatnéni
reklamace a kon&i dnem pfedani odstranéné vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen béhem zarucéni Ihity na svou odpovédnost a naklady:

- nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhaté 14 dnd ode dne uplatnéni reklamované
vady,

- do 24 hodin od uplatnéné reklamace zahajit odstranovani vady, které by zpuUsobily pferuseni
provozu pfedmétu dila, nebo jsou jasné vzniklou havarii a u€init opatfeni, ktera zabrani vzniku
Skod.

Zhotovitel je povinen odstranit ve lhdtach dle bodu 8.4. na své naklady béhem zaruéni Ihity i
takovou vadu, u niz neuzna, Ze je za ni odpovédny. Kone¢na uhrada vzniklych nakladd bude
feSena obé&ma stranami v daldim fizeni. Naklady na odstranéni vady budou stanoveny dle
jednotkovych cen dle smlouvy o dilo nebo s vyuzitim normativni zakladny RTS.

NespIni — li zhotovitel stanovené Ihiity na odstrariovani reklamovanych vad, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel po nasledné provedené prefakturaci objednatelem.

9. Prejimaci fizeni

9.1 Soucasti dila jsou i doklady, které zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimacim fizeni (ve 4

9.2

vyhotovenich v ti§téné podobé i na CD), jedna se o:

a) dokumentace skute¢ného provedeni (ru¢né opravena zadavaci dokumentace)

b) geodetické zaméreni stavby s primétem do katastralni mapy (v tist€né podobé i na CD)
provedeni dle smérnice SEVK S.09.02.D

c) prohlaseni o shodé na pouzité materialy

e) staticka zkouska hutnéni zasypu vodovodu a kanalizace na mistech ur€enych investorem

f) evidence odpadd, stavebni denik

g) USB s fotodokumentaci stavby (foto ryhy, armaturnich uzld, kiizeni se sitémi, geologické vrstvy
— v8e s popisem a stani¢enim fadu), pasport okolnich objektd, pozemku (foto pfed stavbou, po
stavbé)

h) doklady o pfedani konecnych uprav stavbou dotéenych pozemk, doklady od spravcu siti.

i) tlakova zkouska vodovodu, kraceny laboratorni rozbor vody

j) svarecsky prikaz pro svafovani vodovodniho potrubi v PE

k) protokol o funk&nosti signaliza&niho vodice

I) zkouSky a revize nutné k uvedeni dila do provozu

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila obsahujici vady, které samy o sob& nebo ve svém
Uhrnu brani fadnému uzivani dila. Existence jinych vad nebo nedodélkd, které nebrani fadnému
uzivani dila, neni divodem k tomu, aby objednatel dilo nepfevzal. Vadou se rozumi odchylka v
kvalit¢ a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné
zavaznymi pfedpisy.

10. Smluvni pokuty

10.1 V pfipadé, ze zhotovitel prokazatelné svoji vinou nedodrzi termin dokonceni dila dle téchto

smluvnich podminek, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
den zpozdéni.

10.2 V pfipadé&, Ze zhotovitel nespini povinnost danou odsouhlasenym zapisem ve stavebnim

deniku, €i odsouhlasenym zapisem z pracovni porady &i kontrolniho dne stavby, je povinen
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10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

10.8

zhotovitel uhradit smluvni pokutu 1 000,- K& za kazdy pfipad a den. Objednatel tuto skute¢nost
oznami prokazatelné zhotoviteli.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v terminech sjednanych v pfejimacim
protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1000,- K& za kazdy pfipad a den
prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel nespini povinnost zaplatit v€as dle platebnich podminek, je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z nezaplacenych obnost ve vysi 0,05% dluzné €astky, za kazdy den
prodleni.

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu Skody.
Smluvni strany se dohodly, ze Uhrada vesSkerych smiuvnich pokut zhotovitele bude feSena
automatickym odpodtem z nejblizSi vystavené faktury, ktery provede objednatel. U smluvni
pokuty vic¢i objednateli vystavi zhotovitel vyucétovani a pfisluSnou fakturu se Ihdtou splatnosti
28 dn(.

Rozhodnuti o udéleni smluvni pokuty vici zhotoviteli musi byt objednatelem pisemnou formou
zpracovano a neprodlené doru¢eno zhotoviteli.

Vlastnictvi k dilu rozestavéné dilo je vlastnictvim objednatele, nikoliv v8ak v jeho uzivani.
Odpovédnost za Skody nese zhotovitel az do kone¢ného predani a prevzeti dila.

11. Zavérecna ustanoveni

111
11.2

11.3
11.4

11.5

11.6

Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu.

V pfipadé, ze v prabéhu realizace pfedmétu této smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele z dlvodl poruseni povinnosti zhotovitele, nahradi zhotovitel objednateli
vzniklou Skodu. Takové odstoupeni od smlouvy je mozné pouze v souladu se znénim
obchodniho zakoniku, nebo pokud je zhotovitel v prodleni s pInénim harmonogramu delSim nez
60 dna.

Smlouva bude podepsana elektronicky.

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi platného znéni
obchodniho zakoniku a dal$imi relevantnimi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany prohlasuiji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné, vazné a bez donuceni, a ze plné
porozumeéli jejimu obsahu. Dale prohlasuji, Ze smlouvu v Zadném pfipadé neuzaviraji v tisni ani
za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz téchto prohlaseni pfipojuji své vlastnoruéni
podpisy.

Uzavfeni této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou sdruzeni VHS Turnov, dne 18.3. pod
usnesenim 24/2025.

V Turnové dne: V Lomnici nad Popelkou dne:

Digitalné podepsal

Ing. Milan Ing. Milan Hejduk Miloslay Pigitéiné podepsal

. Datum: 2025.04.07
Hejduk 133657 +0000

Miloslav Mizera
Datum: 2025.04.08

Mizera 125634 +0200

objednatel zhotovitel
Ing. Milan Hejduk Miloslav Mizera
Reditel svazku MIZERA-STAVBY a.s.
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