

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Turnov
Číslo účtu: 27-785640277/0100
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Tel: 481 313 481, 602 786 843

Zástupci:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
- ve věcech technických: Ing. Lukáš Lamač, investiční technik

Zhotovitel:

RULF Nová Paka s.r.o.
Vrchovina 173, 509 01 Nová Paka
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu: 270280129/0300
IČO: 26009498
DIČ: CZ26009498
E-mail: rulf@rulf.cz
Tel: 493 721 211, 603 432 343

Zástupci:

- ve věcech smluvních: Karel Rulf, jednatel společnosti
 - ve věcech technických: Helena Šulcová, stavbyvedoucí
-

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:
„**Lomnice nad Popelkou – Obnova vodovodu v ulici Mlynářská, podél rybníka Matouš**“ dle smluvního rozpočtu, vyzvy veřejné poptávky a projektové dokumentace.
2. Místem realizace je město **Lomnice nad Popelkou**.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit soupis všech změn, doplňků či rozšíření vzniklých v průběhu realizace. Tento soupis bude předložen ke schválení objednateli.
4. Tyto změny se považují za vícepráce/méněpráce. Pokud rozsah přesáhne rezervu stavby, uzavře se dodatek ke smlouvě, který případně upraví též termín realizace a předání díla.

5. V hrázi rybníka bude použit materiál vodovodu Pipelife Robust a vodovod bude zasypán původním materiálem kvůli podmínkám uložení vodovodu v hrázi.

III. DOBA PLNĚNÍ

- **Předání staveniště:** 03.06.2025
- **Zahájení stavebních prací:** nejpozději do 1.8.2025
- **Provedení vodovodu mimo hráz rybníka:** nejpozději do 30.8.2025
- **Provedení vodovodu v hrázi:** březen – duben 2026
- **Dokončení díla:** nejpozději do 30.04.2026

IV. CENA DÍLA

Položka	Cena (Kč)
Cena bez DPH	2 197 494,00
DPH 21 %	461 569,00
Cena včetně DPH	2 659 518,00

Cena je pevná a nejvýše přípustná. Zahrnuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky, energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, pojištění, poplatky, zkoušky a další vedlejší výdaje.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel vystaví fakturu na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu vždy ke konci měsíce.
 2. **Splatnost faktur:** 28 dní ode dne jejich doručení.
 3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Neúplné doklady může objednatel vrátit k doplnění.
 4. Platby budou prováděny výhradně v Kč.
 5. Fakturace bude probíhat následovně:
 - 90 % z celkové ceny díla v průběhu realizace,
 - 5 % po předání díla,
 - 5 % po odstranění vad a nedodělků.
-

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

- Inženýrské sítě: 60 měsíců

Záruční doba počíná běžet ode dne uvedeného v přijímacím protokolu.

Zhotovitel není odpovědný za vady způsobené materiálem či podklady dodanými objednatelem.

Vady:

- běžné vady: odstranění do 14 dnů,
- havárie/přerušení provozu: zahájení opravy do 3 dnů.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

Porušení	Sankce
Nedodržení termínu dokončení	5 000 Kč / den
Neodstranění vad v termínu	1 000 Kč / vada / den
Nesplnění úkolů, porušení BOZP	1 000 Kč / úkol / den
Prodlení s úhradou ze strany objednatele	0,05 % / den z ceny díla

VIII. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zahájení na základě písemné výzvy zhotovitele alespoň 3 dny předem (e-mailem).

O převzetí bude vyhotoven protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Rozsah předávací dokumentace dle výzvy veřejné poptávky.

IX. VYŠŠÍ MOC

Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a neovlivnitelné události (např. povodeň, požár, epidemie, válka). Plnění se prodlužuje o dobu trvání vyšší moci.

Dodavatel má povinnost oznámit vznik i konec události do 5 dnů.

Při trvání déle než 3 měsíce se strany dohodnou na dalším postupu.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel vede od prvního dne stavební deník.
 - Objednatel předá staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací.
 - Objednatel zajistí veškerá povolení k užívání veřejných ploch.
 - V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele uhradí náklady včetně ušlého zisku.
 - Objednatel poskytuje součinnost (povolení, stanoviska, rozhodnutí) do 2 pracovních dnů.
-

XI. VÍCEPRÁCE

Objednatel může požadovat vícepráce nebo méněpráce z ekonomických nebo technických důvodů. Ceny nových položek se stanoví dohodou, maximálně však do 90 % dle URS.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden originál.
 2. Změny smlouvy musí mít písemnou podobu a formu číslovaného dodatku.
 3. Strany potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, vážně, srozumitelně a na základě svobodné vůle.
-

Místo: Turnov

Dne: 4.6.2025

Za objednatele:



Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku

Místo: Nová Paka

Dne: 4.6.2025

Za zhotovitele:



Karel Rulf

Jednatel, RULF s.r.o.

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

RULF Nová Paka s.r.o.
VRCHOVINA 173
509 01 Nová Paka
IČO 260 09 493
DIČ CZ26009498