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SMLOUVA O DiLO

¢. smlouvy objednatele: .....
€. smlouvy zhotovitele: .........

uzaviena podle ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v platném znéni

1.1.  Objednatel:

Nazev:

Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Jednajici

ve smluvnich vécech:

v technickych vécech:

TDS

dale jen (,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Nazev:

Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Jednajici

ve smluvnich vécech:
v technickych vécech:

(dale jen ,zhotovitel“)

2.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a pfipraven provést dilo dle projektové dokumentace
jak je nize specifikovano a souasné disponuije takovymi materialnimi prostfedky a profesemi

(dale jen “Obc¢ansky zakonik®),
(dale jen“ Smlouva“)

1. Smluvni strany

Vodohospodaiské sdruzeni Turnov

Dobrovolny svazek obci, registrovany u Krajského dfadu LK
Antonina Dvoféaka 287, 511 01 Turnov

49295934

CZ 49295934

KB, a.s., pobocka Turnov, &. Gétu: 27-785640277/0100

Ing. Milan Hejduk, Feditel svazku, tel. 737 204 255, email:
hejduk@vhsturnov.cz

Bc. Vojtéch Regal, DiS., investiéni technik, tel. 725 058 980, email:
regal@vhsturnov.cz

Lukés$ David — Horni Rokytnice 544, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Lukasdavid.tds@gmail.com, tel. 605512 701

ZEMSKY Rohatec, s.r.o.
Na Kopci 1196/27, 696 01
257 29 331

CZ25729331
115-7422980207/0100

Jan Zemsky, jednatel

Jan Slezak, stavbyvedouci, email: jan.slezak@zemsky.cz, tel.
602 653 043

Nazev akce:
»Benesov u Semil — obnova vodojemu Straznik“

2. Uvodni ustanoveni

’

Ze je schopen provést dilo fadné a v dohodnutém terminu,

3. Predmét dila a misto pInéni

3.1.  Predmétem pInéni smlouvy je realizace akce s nazvem ,Benesov u Semil — obnova vodojemu
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3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Straznik“ (dale jen rekonstrukce).

Misto stavby je v Libereckém kraji, na severnim okraji obce Bene$ov u Semil, na p.¢. 1659/2
v katastru obce Benes$ov u Semil.

Rekonstrukce prob&hne vrozsahu a zpUsobem dle projektové dokumentace zpracované
firmou AQUA PROCON s.r.0. Brno v roce 2023, zpracovaného vykazu vymér. Pfi realizaci

rekonstrukci budou dodrZzeny veskere pozadavky, které jsou v projektové dokumentaci
uvedeny.

Na rekonstrukci je vydané stanovisko M&U Semily, odborem Zivotniho prostfedi, &.J.
¥P[743/23 Ze stavbu v rozsahu PD nevyZaduje dle stavebniho zakona stavebni povoleni ani
ohlaseni.

4. Doba pInéni

Smiuvni strany se dohodly na téchto zavaznych Ihttach realizace dila:

Predani pracovisté: dle dohody smiuvnich stran je mozny jiz fijen
2024, vée na vyzvani zhotovitele

Zahajeni stavby: nékteré &innosti je mozné zahdjit v fijnu 2024,
rekonstrukci objektu pfedpokladame v bfeznu
2025
Dokondeni a predani stavby: nejdéle do 15. 10. 2025,

bez ohledu na termin skutetného zahajeni praci

5. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele podané Vv ramci
vefejného poptavkového Fizeni na dodavatele stavby a je stanovena jako nejvyse pfipustna,
platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Cena dila bez DPH bez rezervy 5 263 532,00,- K&
Rezerva dila bez DPH 250 000,00,- K&
Cena dila celkem bez DPH vetné rezervy 5 513 532,00,- K&
Sazba a vy$e DPH 1 157 841,72,- K&
Cena dila véetné DPH 6 671 373,72,-KE

Z davodi vzniku pfenesené dariové povinnosti, kdy vy$i DPH vygisluje a pfiznava objednatel,
se cena véetné DPH uvadi pouze jako informaéni.

Polozkovy rozpocet zhotovitele (cenova nabidka) je nedilnou soudasti smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v poloZkovém rozpodtu jsou pevné po celou dobu pinéni smlouvy.

Cena dila se sjednavé jako cena pevna a nejvySe pFipustna, platna po celou dobu realizace
dila.

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnemu, dplnému a kvalitnimu
provedeni pfedmétu smlouvy véetna viech rizik a viivi b&hem provadéni dila.

Podminky pro prekroceni a snizeni sjednané ceny:
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

¢ nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kurzu Seské meény vici zahraniénim ménam ¢&i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurz,
stabilitou mény nebo cla,

¢ nabidkova cena véetné DPH miZe byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
Piekro&eni (nebo snizeni) vySe nabidkové ceny podle pfedchozi véty je pfipustné
pouze u téch &asti pfedmétu verejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka, a
které nebyly realizovany,

e objednatel (investor) ma pravo pozadovat vramci realizace pfedmétu smlouvy
provedeni vice praci, nebo

e naopak neprovedeni nékterych nacenénych praci, pokud to bude povazovat z
ekonomického a technického hlediska za ucelné, a to pfedev§im z divodu Uspory
investiénich nebo budoucich provoznich nakladd. Zhotovitel se zavazuje toto
pravo akceptovat a poZadované viceprace ¢i ménéprace zrealizovat. Pfi ocefiovani
vice praci budou prednostné vyuzivany polozky a ceny z nabidkového rozpodtu
zhotovitele. Ceny u novych poloZzek budou stanoveny oboustrannou dohodou
s pfihlédnutim k normativni zakladné RTS, max. ale do jeji vyS8e 90 % v aktualnim
daném obdobi.

¢ Navrh zmény ceny (zménovy list) musi byt objednatelem do 10 dnd odsouhlasen nebo
s oduvodnénim zamitnut.

Platba bude provedena na zakladé mésiéni fakturace vzdy se soupisem skuteéné
provedenych praci odsouhlasenych TDS a povéfenou osobou objednatele.

Faktury budou uhrazeny do vyse 90 % z fakturované ceny dila, 5 % bude uhrazeno po predani
dokon€eného dila v€etné predavaci dokumentace a 5 % bude uhrazeno po odstranéni viech
vad a nedodélkul z piejimaciho fizeni.

Splatnost faktur 28 dni od pfevzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS, investi¢nim
technikem). Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve faktufe bude zi&tovano DPH dle platnych predpist. VeSkeré platby budou probihat v K& a
budou provadény bezhotovostnim prevodem na bankovni uget zhotovitele uvedenym na
faktufe — darfiovém dokladu.

Faktura - dariovy doklad musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle § 29, odst. 1
zakona 235/2004 Sb. V piipadé, Ze udetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén zaslat je ve Ihité splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do
prodleni se splatnosti; In(ta splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného
zaslani nalezité doplnénych & opravenych doklad(i. Bude pouZit rezim prfeneseni dariové
povinnosti DPH dle § 92a a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale je zakon o DPH).

V pfipadé rozporu mezi ustanovenim této smlouvy s obsahem vyzvy nebo zadavaci
dokumentace plati ujednani v této smlouvé. V pfipadé vymér plati ocenény nabidkovy
rozpoCet stavby.

6. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté ve stavu odpovidajicim projektové
dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo moZno dilo provadét. Objednatel sou€asné preda
také jedno paré projektové dokumentace.
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Predani staveniSté se uskuteéni protokolarné za ucasti odpovédnych zastupcl obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani staveni$té provéfit, zda staveni$té nema
pfekazky nebo vady, které brani provedeni dila.

Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel bude denné udrZovat staveni$té a stavbou dotéené pozemky Cisté a v nalezitém
pofadku, a bude pribézné odstrafiovat na své naklady veskeré odpady a zbytkové materialy
souvisejici s provadénim dila. V pfipadé neplnéni této povinnosti zajisti denni Uklid objednatel,
a to na naklady zhotovitele.

O piedani stavenisté a na konci dila o vyklizeni stavenisté vyhotovi TDS pisemny protokol,
ktery obé strany podepisi.

Pro pfistup k rekonstruovanému vodojemu je mozné vyuzit soukromé pozemky pp.¢. 2601 a
1592 v k.U BeneSov u Semil. Ty budou po stavbé uvedeny do plvodniho stavu a budou
zhotovitelem protokolarné predané vlastnikim.

Rekonstrukce vodojemu bude probihat pfi kompletnim odstaveni vodojemu z provozu a
zhotovitel vybuduje na své naklady provizorni akumulaéni nadrz vé. veskerych propojeni tak,
aby bylo mozné rekonstruovany vodojem odstavit z provozu po dobu realizace. Zhotovitel se
proto musi stale Fidit pokyny objednatele a provozovatele vodohospodarské infrastruktury
(SEVK, a.s.) tak, aby nedoslo k ohroZeni zasobovani spotrebisté. Zplsob provozovani
provizorni akumulaéni nadrZze bude pisemné schvalen provozovatelem.

Zhotovitel na svoje naklady zajisti propagaci stavby pomoci 1 ks banneru o velikosti 1,5 x 2 m
— na vzhledu bannerl se objednatel a zhotovitel dohodnou. Banner budou umistén na stavbé
pied zahajenim praci.

7. Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel pfedloZi nejdéle do dvou tydnl od predani stavenisté navrh harmonogramu praci,
ktery nasledné& projedna s investorem a provozovatelem VHI, Harmonogram praci musi byt
nastaven tak, aby byl vodojem v pribé&hu rekonstrukce vzdy v provozu.

Pfed zahajenim realizace stavby predlozi zhotovitel investorovi seznam veskerych pouZitych
materiald a vyrobkl (konkrétni nézvy, znacky, vyrobce) — s respektovanim vykazu vymeér.
Pouziti uvedenych materiald podiéha pisemnému schvaleni investora.

Zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti pasport stavajiciho objektu, dotéenych a pfilehlych
pozemkul. Zahajeni akce ozndmi minimainé 7 dnl pfedem vlastnik(im dotéenych i sousednich
pozemku a vlastnikim pfilehlych nemovitosti.

Zhotovitel pfedlozi v&as pfedem investorovi k pisemnému schvaleni pfehled vyznamnych
subdodavateld na zakézce (nad objem 0,5 mil. K& bez DPH) véetné referenci.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. TotéZ plati pro objednatele vigi zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle pokyna objednatele, v dohodnuté |hiité, za cenu
sjednanou v této smlouvé o dilo podle €l. 5. a dilo poté predat objednateli.

Zhotovitel se zavazuje spolupuisobit pfi vykonu pfipadné finanéni kontroly vyplyvajici z ust. §
2 pism. e) a § 13 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, tj. poskytnout
kontrolnimu orgénu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluZeb hrazenych z
vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory, v rozsahu nezbytném pro ovéfeni prisluiné
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

operace. Tuto povinnost bude zhotovitel vyZzadovat po svych pfipadnych subdodavatelich.

Cast predmétu dila bude financovano z prostfedkil Libereckého kraje (vZzdy smlouva s VHS
Turnov). Zhotovitel je povinen respektovat jejich poZadavky v prib&hu stavby. VSechny tyto
pfipadné poZadavky budou feSeny jejich zastupci na pravidelnych pracovnich poradach a
kontrolnich dnech stavby.

8. Zpusob a podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné spinit pfedmét smlouvy, ktery je specifikovan
v ¢lanku 3. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet soulad se schvalenou projektovou dokumentaci a platnym
vodopravnim rozhodnutim.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele, nebo jeho subdodavateltl
majici pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen zhotovitel objednateli na vyzadani
pFedloZit.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazneé predpisy, technické normy a podminky
této smlouvy. '

Dilo musi splfiovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci dokumentaci, a musi
byt v souladu s pFislusnymi technickymi normami (CSN), s obecn& z&vaznymi pravnimi
predpisy a predpisy pro provadéni praci danymi charakterem a rozsahem zakazky. Zhotovitel
bude pfi uplatfiovani norem postupovat jednotné v ramci pinéni celého pfedmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem pfedem veSkeré technologické postupy
provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni pfedmétu zakazky zajistit veSkeré dalsi ¢innosti, které
souviseji s realizaci pfedmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(dale jen SD). Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro pInéni této
smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva
stanoviska a namitky do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapist souhlasi.
Tento denik musi byt v dobé& smluvniho terminu provadéni praci fyzicky ulozen na misté plnéni
a pfistupny k prohlidce a zapisim. Jestlize odpovédna osoba zhotovitele nesouhlasi s
provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnu své vyjadfent,
jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava a povinnosti ma i zastupce
objednatele.

Zaznamy do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét:

Za zhotovitele: Jan Slezak, projektovy manazer
Za objednatele: Bc. Vojtéch Regal, DiS., investi¢ni technik,
Luka$ David TDS

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu pInéni pfedmétu dila na dohodnutych
pracovnich poradach &i kontrolnich dnech.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci prekazky, které znemozriuji fadné uskuteénéni €innosti
a pravnich ukont dohodnutym zplUsobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto piekaZzek (zapisem do SD).
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zhotovitel zajisti a zabezpeti na své naklady misto plnéni proti vstupu nepovolanych osob.
Zabezpedeni bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke Skoddm na majetku, poskozeni
zdravi nebo ohroZeni Zivota.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat vSechny objednatelem pisemné uplatnéné
pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto pokyny, pfipominky nebo
navrhy nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, touto smlouvou, popf. technickymi normami
nebo technologickymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici i pracovnici jeho poddodavateld byli fadné
poudeni a prodkoleni, mé&li potfebna osvédcenti, prohlidky, prikazy a na vyzadani objednatele
nebo TDS je predlozi.

Objednatel je povinen predat v&as zhotoviteli bezliplatné vSechny tdaje a informace, jez jsou
nezbytné nutné k Fadnému splnéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, zeje
ma zajistit zhotovitel v rdmci své €innosti.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a
poZarni ochranu staveniété i provadé&ného dila, a to v rozsahu i zplsobem stanovenym
prisluSnymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida pIné a vylugné za $kody na dile, dal$im majetku objednatele a zdravi a
majetku tfetich osob vzniklé v souvislosti s pIinénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti
vEetn& odpovédnosti za $kodu zpUsobenou jeho provozni innosti, odpovida zhotovitel i
z titulu zvI&$tni odpovédnosti (zejména odpovédnost za Skodu zpusobenou provozem
dopravnich prostfedk(i, provozem zvIast nebezpecnym, $kody zplsobené tfetim osobam
v diisledku nedodrzeni podminek a termind dopravnich omezeni a pod.)

Vegkerou manipulaci na technologii objektu, ktera bude v provozu, i na technologii funkéni
provizorni akumulaéni komory bude provadét pouze provozovatel vodohospodarské
infrastruktury, tedy Severo&eské vodovody a kanalizace a.s., Oblastni zavod Turnov, pokud
se obé strany nedohodnou jinak.

9. Prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim a pfedanim predmétu
dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou, a to osobné povérenému zastupci
objednatele na mist& plnéni, pokud se smluvni strany nedohodnou v konkrétnim pripadé jinak.

Zhotovitel pisemné& vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k pfevzeti dorugi zhotovitel
objednateli min. 3 pracovni dny pfed stanovenym terminem prevzeti.

Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o pfedani a
prevzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami, ktery bude obsahovat zejména: soupis
vad a nedokon&enych praci nebrénicich fadnému uZzivani s popisem, jak se projevuji a
s uvedenim IhGty pro jejich odstranéni.

Predavaci dokumentace bude pfedana ve 5 vyhotovenich v tisténé podob& USB nosicich.
Seznam dokladi:

- geodetické zamé&Feni stavby s primétem do katastralni mapy, provedeni dle aktualni
smérnice SEVK (v ti&téné podobé i na CD). Trasy inzenyrskych siti budou zaméfeny pred
zahozem, dodany budou v. kladegskych schemat. Dokumentace skute¢ného provedeni
dila v ti&t&né i digitaini podobé& dle vyhlasky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpist, elektronicky pfedat nejpozdgji 5 dni pFed pfedanim dila ke kontrole,
zejména &ast elektro a ASR véetné vSech pouzitych ovladacich a ostatnich programi na
USB nosici
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

- prohlaseni o shodé na pouzité materialy,

- zkouska tésnosti akumulaéni komory

- odtrhové zkousky v mistech kde uréi investor, celkem minimalné 3 ks,

- protokol o desinfekci potrubi a vodojemu,

- rozbor vzorkl vody v rozsahu pro kolaudaci s polozkou hlinik v&. stanoviska KHS Semily,

- tlakové zkousky potrubi,

- stavebni denik,

- evidence likvidace odpadud — vazni listky,

- USB nosi¢ s fotodokumentaci stavby vodojemu (foto pribéhu vystavby, pokladky potrubi,
kfizeni se sitémi, geologické vrstvy —vse s popisem), pasport okolnich objektl, pozemkd,
zelené,

- doklady o pfedani kone¢nych Uprav dotéenych pozemkd (souhlasy viastniki pozemki
dotéenych stavbou),

- vyjadieni od spravcl siti a dotéenych organt die SP k provedené stavbé — souhlas
s uvedenim dila do provozu,

- veskeré zkousky a revize nutné k uvedeni dila do provozu

10. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho soué&asti a pfisluSenstvi je od data zahajeni praci
objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vlastnické pravo k materialiim, technologickym
zafizenim, jakoz i k jakymkoli jinym vysledkim ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy pfejde na
objednatele bez pravnich ¢i jinych vad okamzZikem jejich dodani na stavenisté. Vyslovné se
stanovi, Ze zhotovitel je povinen zajistit respektovani tohoto ustanoveni subdodavateli.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile a jeho €astech od data zahajeni praci do vystaveni
protokolu o prevzeti praci bez vad a nedodélkd. Zhotovitel rovnéz nese nebezpeci Skody na
vécech predanych mu objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmeét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smiouvy,
a ze po celou dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na stavebni prace a inZenyrské sité v délce 60 mésica,
na technologickou ¢ast 36 mésicl a ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Jestlize objednatel pfevezme dilo s vadami, koné&i zaruéni doba 60, 36 respektive ode dne,
kdy bude odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo pfevzato.

Objednatel se zavazuje, Zze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po jejim
zZjisténi, a to pisemnou formou, do rukou opravnéného zastupce zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zaruéni Ihity, ma objednatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatné zjisténé vady odstranit, pfi€emz zhotovitel se zavazuje zacit s
odstrariovanim pfipadnych vad predmétu pinéni okamzité po uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 30 dnd od okamziku, kdy se obé& strany o vadé
dila dohodnou, nebo do terminu uréeného po vzajemné dohodé smluvnich stran s ohledem
na klimatické podminky. V pfipadé, Ze k dohod& smluvnich stran nedojde, plati Ihaty
stanovené objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady v terminu, mize objednatel zadat odstranéni vady
jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto pfipadé zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
na odstranéni vady do 14-ti dnd od jejich pisemného uplatnéni objednatelem.

Odpovédnost za Skody zplsobené tfeti strané pfi provadéni dila, za bezpe&nost prace na
stavenisti BOZP - pfechazi na zhotovitele pfi pfedani pracovisté. Zhotovitel neodpovida za
poskozeni predmétu dila v pfipadé nedostateéné udrzby a péfe a nedodrzeni zasadnich
pokynu k Udrzbé.
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Zhotovitel nese vedkerou odpovédnost za $kody zpusobené vSemi osobami a subjekty
(v&etn& poddodavatelll) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po celou dobu
realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody
zplsobené svou &innosti objednateli nebo treti osob& na zdravi nebo majetku, tzn., Ze v
pfipadé jakéhokoliv naruseni & poskozeni majetku (napf. cest, vjezdd, plotl, objektd,
prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poSkozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte&ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Smiluvni strany se dale dohodly, Zze v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni a
predani stavby dle &l. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 5000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélkd z pfedavaciho
protokolu se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu a zapo&aty den bez
omezeni jeji celkové vyse.

Smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zjiStény pfipad je zhotovitel povinen uhradit
objednateli rovn&z v pFipadé poruseni jakychkoliv jinych smluvnich povinnosti stanovenych
touto smlouvou (nap¥. opakované nepln&ni Gkoll z kontrolnich dnd, neplnéni BOZP, apod.).
Toto bude uvedeno do zapisu z pracovni porady €i kontrolniho dne.

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu Skody.

V ptipadé opoZzdéni objednatele s Gihradou dariového dokladu ma zhotovitel pravo pozadovat
smluvni Grok z prodleni ve vys$i 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den prodlenti.

Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty formou zapo¢tu ke kterékoliv splatné
pohledavce zhotovitele viici objednateli.

11. Odstoupeni od smiouvy

Objednatel je opravnén na zakladé pisemného oznameni od této smlouvy odstoupit
s Géinnosti k datu dorugeni takového pisemného oznameni zhotoviteli, a to z nasledujicich
dtivodd: Zhotovitel bude v prodieni s dokon&enim dila této smlouvy del$im nez 30 dnu, bude
provadét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjednad bezodkladn& napravu (tj. zejmeéna,
nikoliv v8ak vyluéné, neodstrani vady vznikié vadnym provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel
na toto své chovani nebo porusovani povinnosti objednatelem pisemné& upozornén a vyzvan
ke zjednani napravy, nebo préace prerudi bez uvedeni kvalifikovaného dtvodu, pfipadné
nebude opakované plnit tkoly z pracovnich porad &i kontrolnich dn.

V ptipadé neodsouhlaseni subdodavatele objednatelem, muiZe objednatel i zhotovitel
vypovédét smlouvu.

Zhotovitel je opravnén na zakladé dorugeni pisemného oznameni odstoupit od této smlouvy
s U&innosti k datu dorugeni takového pisemného oznédmeni objednateli, pokud objednatel
bude v prodleni s pln&nim svych penézitych zavazki vyplyvajicich pro ngj z této smlouvy vuci
zhotoviteli del$im neZ 30 dnli a toto své prodleni nenapravi ani pres vyzvu zhotovitele
v dodate¢né 7denni lhaté.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotSeno pravo na nahradu Skody vzniklé porusenim
Smlouvy, zaplaceni smiuvni pokuty, Feseni sport &i jind ustanoveni, ktera podle projevené
vlle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude smiuvnimi stranami provedena inventura praci a
dodavek uskute¢nénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy.

Odstoupi-li od této smlouvy opravn&né zhotovitel a nenf-li v této smlouvé ujednano jinak, ma
narok na Uhradu pomé&ré &asti ceny dila sjednané touto smlouvou pouze za préace fadné
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11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

provedené do doby odstoupeni od smlouvy.

Odstoupi-li od této smlouvy opravnéné objednatel, provedou smluvni strany ocenéni praci a
dodavek uskutednénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy s piihlédnutim k jejich
kvalitg, vadam a nedodé&lkam.

12. Zavéreéna ustanoveni

Smlouva se bude Fidit zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni. Obé
smluvni strany se zavazuji vynaloZit veskeré Usili, aby pfipadné spory, které mohou vzniknout
v priibéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.

Regeni sportl - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory Fesit pfedevsim dohodou svych
opravnénych zastupcu, s vynaloZzenim veskerého usili, ktere Ize spravedlivé pozadovat, aby
tyto spory byly feSeny smirnou cestou.

Smluvni strany prohladuji, Ze smlouva nebyla uzaviena v tisni za napadné nevyhodnych
podminek, coZ potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smiuvnich stran.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni organy
smiluvnich stran, resp. jimi zplnomocn&ni zastupci. Veskeré zmény a doplfiky této Smlouvy
budou provedeny pouze formou pisemnych dodatkidl. Osoby podepisujici Smlouvu svym
podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel, dvé
objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti a iginnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

Obé& smluvni strany se zavazuji, Ze pfi FeSeni eventudlnich spord budou postupovat
s maximalnim Usilim vedoucim k vzéjemné dohodé.

Pravni vztahy, neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku v platném znéni.
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