



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

## na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele

### „Lomnice n. Pop. – Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul.“

#### Podmínky poptávkového řízení

##### 1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 169 165

Email: cervova@vhsturnov.cz

##### 2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je komplexní realizace opravy vodovodu a kanalizace ve Slunné ulici v Lomnici n. Pop. podle projektové dokumentace „Lomnice n. Pop. – Opravy vodovodů malých profilů“ DSP, DPS zpracované firmou VÁVRA-projekty VHS Železný Brod v 02/2008 - **pouze vodovodní řad SN358** a „Lomnice n. P. – kanalizace Slunná, oprava kanalizace“ DSP, DPS zpracované firmou VÁVRA-projekty VHS Železný Brod v 02/2009.

*Zadavatel nevlastní další stupeň PD dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.*

Jedná se o:

- opravu stávajícího provozně a stavebně nevyhovujícího vodovodu z šedé litiny DN80 bez domovních uzávěrů o délce 95,1m mezi ulicemi Pivovarská a bezejmenná spojka do ulice Smetanovy (vodovod bude v souběhu se stávajícím vyměňovaným).

**Na rozdíl od projektové dokumentace bude nový řad z PE-HD100 SDR11 (v dokumentaci uvedeno PVC-U) – tato změna je již obsažena ve výkazu výměr.**

Stávající vodovodní přípojky (celkem 6ks) budou v rámci stavby přepojeny. Napojení přípojek bude provedeno navrtávacím pasem a uzavíracím ventilem.

- opravu stávající kanalizace v nevyhovujícím stavu, nové žebrované potrubí ULTRA-RIB2 SN8 DN400 a 300 o celkové délce 163,3m bude uloženo ve stávající trase a v přibližně stejných hloubkách jako stávající.

Součástí opravy kanalizace je také výměna 15ks kanalizačních přípojek DN150, které budou na hranicích pozemků napojovaných nemovitostí ukončeny domovními šachtami DN400 s poklopy D400 nebo lapači sřešních nečistot. Výměna uličních vpustí a přípojek k nim není předmětem této zakázky.

Kanalizace i vodovod v souběhu budou ukládány do společné rýhy o šířce 1,5m, samostatná kanalizace v bezejmenné spojce do ulice Smetanovy do rýhy o šířce 0,8m, resp. 0,9m pro DN400 – zahrnuto do výkazu výměr. Obnova povrchu komunikace bude provedena pouze provizorní nad rýhami ze zahutněného asfaltového recyklátu, po dokončení oprav vodovodu a komunikace bude následovat kompletní oprava komunikace firmou COLAS CZ a.s. **Důležitou roli bude tedy také hrát návaznost prací. Práce se budou řídit také dle požadavků Města Lomnice n. Pop., zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu, harmonogramu plnění apod. ve vazbě na realizaci opravy komunikace.**

Podsyp, obsyp a zásyp potrubí bude proveden z kameniva drceného příslušných frakcí, veškerý výkopek bude odvezen na skládku dodavatele. Svislé stěny výkopu budou zajištěny proti sesunutí pažením – zahrnuto ve výkazu výměr. **Pokud dodavatel rozsah pažení omezí, bude to zohledněno jako méněpráce.**

Oprava vodovodu byla Městským úřadem v Semilech, odborem životního prostředí pod čj. ŽP/799/08 ze dne 7.3.2008 odsouhlasena. Obdobně bude odsouhlasena také oprava kanalizace.

Prostory na skládky materiálu a zařízení staveniště si musí uchazeč zajistit individuálně s majiteli jednotlivých pozemků.

### 3. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedených projektových dokumentací a této výzvy je k realizaci nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem
  - zajištění pozemku na zařízení staveniště
  - uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
  - zajištění povolení ke vstupu do komunikace před začátkem prací (zvláštní užívání)
  - projednání a zajištění dopravního značení s Policií ČR a příslušným odborem dopravy
  - zajištění povolení k užívání veřejného prostranství včetně poplatku
2. kompletační činnost
  - geodetické zaměření stavby
  - výkres skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály, krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody, kamerová prohlídka kanalizace
  - zkouška hutnění zásypu rýhy na místech určených majitelem komunikace
  - další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
4. povinná rezerva ve výši 50.000,-Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Nabídka bude také zahrnovat veškeré náklady na zajištění a uložení výkopku na skládku dodavatele.

#### **4. Kritéria hodnocení**

1. Celková cena dle předmětu poptávky

#### **5. Podmínky k účasti**

1. Termín stavby – 1. až 30.6.2009
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky – živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu
5. Spolupráce s dodavatelem opravy komunikace firmou COLAS CZ a.s.

#### **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předloženého výkazu výměr a nabídkového listu ceny
3. Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 2**)

#### **7. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 481 621 325, 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

PD stavby a další podklady k poptávkovému řízení budou uchazeči pouze zapůjčeny a navraceny spolu s odevzdáním nabídky, případné objednávky na zapůjčení budou přijímány na telefonech uvedených výše.

Podklady budou k vyzvednutí v kanceláři VHS Turnov v Semilech po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 20. dubna 2009 do 12.00 hodin do kanceláře VHS Turnov, pracoviště Semily**

Termín vyhodnocení nabídek: **20. týden 2009**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, pracoviště Semily. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Lomnice n. Pop. – Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul.“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Bítouchovská 1

513 01 Semily

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Semilech dne 11.3.2009

Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady Sdružení  
VHS Turnov