



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele

„Benecko – Oprava vodovodu pod Hotelem Kubát“

Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 169 165

Email: cervova@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je komplexní realizace opravy vodovodu v úseku Hotel Kubát – armaturní šachta u VDJ Benecko I podle projektové dokumentace „Oprava vodovodu výměnou - Benecko“ DSP zpracované firmou ing. Aleš Kreisl – projekty vodohospodářských staveb Vrchlabí v 03/2004.

Zadavatel nevlastní další stupeň PD dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu Lt DN100 ve stávající trase. Na obou koncích opravy bude nové potrubí propojeno se stávajícím vodovodem Lt DN100. U horního napojení bude také osazen nadzemní hydrant H1 DN80 s předsazeným šoupátkem a sekční šoupě DN100. Oprava bude realizována v nezpevněných terénech s přechody dvou komunikací protlakem.

Na rozdíl od projektové dokumentace bude nový řad z PE-HD100 SDR11 (v dokumentaci uvedeno PVC) – tato změna je již obsažena ve výkazu výměr a z TLt DN100 se spojem TYTON (délka 33bm v km 0,237-0,270).

Veškeré dotčené plochy budou po ukončení opravy uvedeny do původního stavu – rozprostření původní ornice a zatravnění. **Šířka rýhy je na rozdíl od dokumentace uvažována ve výkazu výměr 0,7m.** Podsyp a obsyp potrubí bude proveden z kameniva drceného příslušných frakcí, zásyp z prohození zeminy s maximální velikostí zrn dé 4,0mm.

Vytlačený výkopek bude odvezen na skládku dodavatele. Svislé stěny výkopu budou zajištěny proti sesunutí pažením – zahrnuto ve výkazu výměr. **Pokud dodavatel rozsah pažení omezí, bude to zohledněno jako méněpráce.**

Oprava byla povolena Městským úřadem v Jilemnici, odborem životního prostředí pod čj. ŽP/4559/04/231.2 R 116 ze dne 5.8.2005.

Prostory na skládky materiálu a zařízení staveniště si musí uchazeč zajistit individuálně s majiteli jednotlivých pozemků.

3. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem
 - zajištění pozemku na zařízení staveniště
 - uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
 - zajištění povolení ke vstupu do komunikace před začátkem prací (zvláštní užívání)
 - projednání a zajištění dopravního značení s Policií ČR a příslušným odborem dopravy (v případě potřeby)
2. kompletační činnost
 - geodetické zaměření stavby, výkres skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály, krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody
 - další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
4. povinná rezerva ve výši 20.000,-Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Nabídka bude také zahrnovat veškeré náklady na zajištění a uložení výkopku na skládku dodavatele.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu poptávky

5. Podmínky k účasti

1. Termín stavby – 1. až 31.7.2009
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky – živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

1. Kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předloženého výkazu výměr a nabídkového listu ceny
3. Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 2**)

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

PD stavby a další podklady k poptávkovému řízení budou uchazeči pouze zapůjčeny a navraceny spolu s odevzdáním nabídky, případné objednávky na zapůjčení budou přijímány na telefonech uvedených výše.

Podklady budou k vyzvednutí **pouze po předchozím objednání dle domluvy** nebo na vyžádání zaslány poštou.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 18. května 2009 do 12.00 hodin do kanceláře VHS Turnov v Turnově.**

Termín vyhodnocení nabídek: **25. týden 2009**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, pracoviště Semily. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Benecko – Oprava vodovodu pod Hotelem Kubát“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Lomnici n. Pop. dne 10.4.2009

Marcela Červová
Ředitelka VHS Turnov