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TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené předsedou Rady sdružení  VHS Turnov ing. Milanem Hejdukem,  jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) , 

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na provádění
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA 

při akci:
Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a vodojem Filka

Zadávací podmínky poptávkového řízení:

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Zástoupené : ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Pověřená osoba: Vojtěch Vacátko – investiční technik
Tel:

481 312 206



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 786 751



E-mail:  
vacatko@vhsturnov.cz
2. Předmět stavebního díla 
Jedná se o výstavbu výtlačného a gravitačního vodovodního řadu o celkové délce 4,5 km v místních částech obce Malá skála osady Filka, Protivná, Bobov, které jsou v současné době bez veřejného vodovodu. Obyvatelé v těchto lokalitách jsou zásobeni vodou ze soukromých studní, které nevyhovují hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Projekt v návaznosti na tyto řady počítá s opravou dvou stávajících  VDJ s akumulací o objemu 7 resp. 40 m3 a výstavbou nového VDJ v osadě Filka o objemu 2x20m3. Projektant Atelier 4, Jablonec nad Nisou.  Akce je dotovaná z MZE a z Libereckého kraje. 
Předpokládaná cena zakázky: 17mil. Kč
3. Předpokládané termíny 
Termín zahájení činnosti TDI (předpoklad zahájení předávání staveniště)

15.2.2010
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací




  1.3.2010

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací




30.6.2011
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI *




30.8.2011
* (předání díla, zajištění kompletní předávací dokumentace, odstranění vad a nedodělků, vyklizení staveniště a zajištění žádosti o kolaudaci stavby včetně všech potřebných dokladů)




V termínu  06/2012 bude navíc provedena záruční prohlídka stavby (po zimním období )  a realizovány úkony z ní vyplývající.
     4. Požadovaný rozsah a součásti dodávky výkonu TDI
Minimální požadavek na četnost výkonu : 5x 3hod. týdně na stavbě + 5x1hod. administrativa + 2x kontrolní den nebo pracovní porada. Odvedená práce bude vykazována objednateli ve 14-denních intervalech.
Pokud bude reálná potřeba četnosti vyšší, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky. 

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu. 

Objem četnosti při  odstraňování vad a nedodělků a řešení kolaudace je ponechán na zkušenosti uchazeče. 

Pracoviště pro výkon činnosti bude zajištěno v buňce zhotovitele díla. 
Součásti dodávky:
4.1 Kontrola projektové dokumentace stavby včetně výkazu výměr 

4.2 Organizace a účast při předání staveniště

4.3 Zabezpečení veškerých činností technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností v rozsahu dle předmětu této poptávky

4.4 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby

4.5 Zajištění spolupráce se zástupci správců energetických zařízení.

4.6 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby

4.7 Účast na veškerých potřebných zkouškách vodovodního potrubí a technologických celků.  

4.8 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla)

4.9 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby – kolaudace
4.10 Vypracování  zpráv a podkladů oběma poskytovatelům dotace dle jejich podmínek. 

4.11 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení a předání předmětného díla. 

4.12 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků

4.13 Zajištění kontrolního dne v termínu 06/2012

5. Kritéria hodnocení

Jediným hodnotícím kritériem je NABÍDKOVÁ CENA.
Uchazeč ji nabídne  jako celkovou výši za celý předmět zakázky.  Měsíční fakturace bude provedena na základě platebního kalendáře, který bude přiložen k finální  smlouvě o dílo. 

6. Podmínky k účasti

6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro činnosti v rozsahu předmětu této poptávky. 

6.2 Minimální požadavky na smluvní podmínky:

· splatnost vystavených faktur 21 dní

· termíny dle čl. 3 zadání

· požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.

6.3 Vypracování cenové nabídky dle zadání.

7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání

7.2 Stručné představení, příp. reference obdobné vodohospodářské stavby  

7.3 Návrh nabídkové ceny

7.4 Návrh smlouvy o dílo – s dodržením požadavků stanovených v odstavci 6.2.

8. Doplňující informace

8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.
8.2 Lhůta pro podávání nabídek: do středy, 11. listopadu  2009 do 1200 hod.

8.3 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

8.4 Termín vyhodnocení nabídek: do konce listopadu 2009

8.5 V průběhu lhůty pro podání nabídek je možná prohlídka kompletní projektové dokumentace: termín lze sjednat individuálně na tel.  602 786 751 – Vojtěch Vacátko, nebo vacátko@vhsturnov.cz . Shodný kontakt je pro poskytnutí případných informací. 

     9.  Podání nabídek
Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov. 

Nabídka bude zalepena v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – TDI – FILKA, BOBOV, MALÁ SKÁLA  
Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 hod. a od 1300 – 1700 hod. Jindy je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. 

V Turnově dne 19. října  2009
Ing. Milan Hejduk       

předseda RS VHS Turnov 

