



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

**„Prodloužení kanalizace a vodovodu Jilemnice -
lokalita Pod Lomem“**

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je prodloužení stávajícího veřejného vodovodu a kanalizace pro napojení třech parcel pro stavbu rodinných domů v Jilemnici, lokalitě „Pod Lomem“, ppč.279/4, 279/5, 279/8 a 997 k.ú.Hrabačov. Projektovou dokumentaci DUR+DSP zpracoval Ing. Aleš Kreisl, Fugnerova 42, Vrchlabí, v 02/2013, s Dodatkem č.1 z 5.8.2013, stavební povolení čj.: PDMUJI 15012/2013 R 16 ze dne 17.1.2014 nabylo právní moci dne 19.2.2014.

Prodloužení kanalizace PP ULTRA RIB2 DN 300 celkové délky 86 m se napojuje do stávající šachty RŠ 0, počátek trasy v délce cca 20 m vede v asfaltové místní komunikaci, dále trasa pokračuje po zatravněných soukromých pozemcích. V trase je umístěno 5 betonových šachet DN 1000 pro napojení připojovaných nemovitostí a vysazení dvou odboček pro budoucí pokračování veřejného řadu. Dodatek č.1 dokumentace řeší úpravu osazení RŠ1 a RŠ2.

Prodloužení vodovodního řadu HDPE DN 110 celkové délky 73 m, se napojuje na stávající vodovodní řad PVC DN 110 v místě jeho koncového bodu, ve stávající armaturní šachtě. V trase budou vysazeny odbočky přípojek napojovaných nemovitostí a zaslepena příprava pro budoucí napojení nového vodovodního řadu.

Předpokládaná doba realizace : 15.6. – 31.7.2014

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
 2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
 3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
 4. povinnou rezervu ve výši 50.000 Kč
- Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference obdobných zakázek (výstavba vodovodů a kanalizací), základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s přiloženým návrhem (viz příloha výzvy).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude projektová dokumentace uchazeči poskytnuta i v papírové podobě, poplatek za poskytnutí podkladů činí 200,-Kč bez DPH.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 13.5.2014 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem **Neotvírat – poptávkové řízení „Prodloužení kanalizace a vodovodu, Jilemnice – Pod Lomem“**.


Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 14.4.2014

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Projektová dokumentace DPS
- č.2 – Stavební povolení
- č.3 – Nabídkový list ceny
- č.4 – Výkaz výměr k ocenění
- č.5 – Návrh smlouvy o dílo