



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdkem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu  
na zhotovitele stavby**

**„Malá Skála, Vodovod Mukařov – Filka“**

## **Zadávací podmínky veřejné zakázky**

### **1. Základní údaje o zadavateli:**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejdk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky „Malá Skála, Vodovod Mukařov – Filka“ je komplexní realizace veřejného vodovodu v katastru Mukařov, osadě Filka. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované spol. ATELIER 4, s.r.o., Jablonec nad Nisou v březnu 2015.

Jedná se o vodovodní řad, který je napojen novou odbočkou ze stávajícího vodovodu „VP 3“ před objektem vodojemu na Filkách. Vodovod celkové délky 103 m bude proveden z materiálu PE 100 d63 PN 10 s ochrannou vrstvou a bude přiveden ke 3 nemovitostem v lokalitě, kde je extrémní nedostatek vody v soukromých zdrojích.

Trasa je vedena přes soukromé zatravněné pozemky. Na začátku vedení trasa kříží stávající VTL plynovod DN 200 ve správě RWE Distribuce, a.s. Výkop v ochranném pásmu bude proveden ručně tak, aby nedošlo k poškození plynovodu.

Vodovod je ukončen po 103 m před posledním připojovaným objektem. Zde bude ukončen podzemním hydrantem pro možnost odvodušnění. Z tohoto místa bude vyvedena veřejná část přípojky poslední napojované nemovitosti, ukončená vodoměrnou šachtou. Od šachty dále do objektu povede soukromá část přípojky hrazená vlastníkem připojované nemovitosti. Tato soukromá část není součástí zadání výzvy investora veřejné sítě, sdružení obcí VHS Turnov.

**Předpokládaná doba realizace :** v období 15.09. - 31.10.2015, s maximální dobou provádění 3 týdny

### **3. Požadované součásti dodávky**

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
    - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
    - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
    - zajištění zařízení staveniště
    - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
    - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
  2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
    - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
    - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
    - zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
    - stavební deník, evidence odpadů
    - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
    - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
  3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
    - provedení potřebných sond
    - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
    - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
  4. povinnou rezervu ve výši 5.000 Kč
- Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

### **4. Kritéria hodnocení**

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

### **5. Obsah zpracované nabídky**

1. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
2. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s přiloženým návrhem (viz příloha výzvy).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

## **6. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: [uhlirova@vhsturnov.cz](mailto:uhlirova@vhsturnov.cz).

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 20.07.2015 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení Malá Skála, Vodovod Mukařov - Filka**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 18.06.2015

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel: 725 058 980

Ing. Milan Hejduk

Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Projektová dokumentace DSP
- č.2 – Nabídkový list ceny
- č.3 – Výkaz výměr k ocenění
- č.4 – Návrh smlouvy o dílo
- č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace