



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

poptávkové řízení

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

**“Turnov – oprava vodovodu a kanalizace ul. Květinová,
Březová”**

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „**Turnov – oprava vodovodu a kanalizace ul. Květinová, Březová**“, dle projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení z 08/2013, zpracované Ing. Petrem Koldovským, PVK Turnov, dále dle projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované firmou JENA - CZ z 03/2016.

Předmětem této výzvy je oprava kanalizace ve dvou ulicích Květinová a Březová v Turnově. V ul. Květinová se jedná o opravu vodovodu Blutop 90 v délce 60 m a kanalizaci KT DN 300 v délce 98 m. V ul. Březová se jedná o opravu vodovodu Blutop 90 v délce 60 m a kanalizaci KT DN 300 v délce 80 m.

Projekční návrh řešil provedení kanalizace bezvýkopovou metodou. Na základě kamerové prohlídky z letošního roku, která ukázala výrazně zhoršený stav kanalizace, musí být kanalizace kompletně opravena (výměna) otevřeným výkopem. Výkaz výměr obsahuje již toto řešení.

Při akci budou přepojeny stávající vodovodní a kanalizační přípojky, rovněž bude realizována kanalizační přípojka pro MŠ Kosmonautů DN 150 – 300 v celkovém rozsahu 164 m (vnitřní i venkovní kanalizace, součástí je také čerpací stanice, výtlač a lapol).

Mapa místa stavby:



Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Trasa vede částečně v travnatém pozemku, v chodníku nebo parkovací ploše. Vybraný zhotovitel po realizaci sítě v místě zpevněných ploch upraví rýhy pouze do šterkových vrstev (je zahrnuto ve výkazu výměr). Po opravě vodovodu a kanalizace bude Městem Turnov realizována samostatná investiční akce, kdy budou nově provedeny zpevněné plochy, veřejné osvětlení, NN a zeleň. Zhotovitel poskytne součinnost u obou akcí, práce budou časově koordinovány.

Práce v areálu mateřské školy budou provedeny výhradně v době uzavření školky o prázdninách, a to od 30.7. do 14.8.2016.

Vybraný zhotovitel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný zhotovitel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace a výkazu výměr, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora. Dále bude informovat vlastníky dotčených pozemků a okolních nemovitostí v předstihu o zahájení prací a projedná postup výstavby vzhledem k příjezdům vlastníků k nemovitostem.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Po dokončení prací budou zpevněné pozemky, kde je plánována investice města, upraveny pouze do šterku. Ostatní dotčené pozemky stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně opravy stavbou poškozených příjezdových komunikací.

Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.

Při předání dokončené stavby předá dodavatel stavby ve 3 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, která bude obsahovat:

- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle platné směrnice SČVK, a.s. (v tištěné podobě i na CD)
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
- zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV (hutnicí zkoušky, tlakové zkoušky vodovodu, proplach a desinfekce, krácený rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily, kamerová prohlídka kanalizace)
- evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník
- CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po dokončené stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
- doklady od správců sítí

Celková cena bez DPH bude obsahovat povinnou rezervu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

3. Kritéria hodnocení

3.1 Celková cena dle předmětu poptávky

4. Podmínky k účasti

4.1 Termíny stavby:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - předání staveniště | 30.6.2016 |
| - předání dokončené stavby | max. 26.8.2016 |
| - realizace prací v areálu MŠ | 30.7. – 14.8.2016 |

4.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

4.3 Komplexní zabezpečení dodávky

4.4 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo

4.5 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

4.6 Splnění 2 referencí (1 x vodovodní řad včetně přípojek v celkové ceně min. 0,5 mil. Kč, 1 x kanalizační řad včetně přípojek v celkové ceně min. 1 mil. Kč)

5. Obsah zpracované nabídky

5.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb, kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích

5.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr

5.3 Prohlášení uchazeče o akceptování min. požadavků na smlouvu o dílo – viz příloha č.2 (návrh SoD předloží až vybraný uchazeč)

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje:

Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz na Profilu zadavatele v sekci Aktuální veřejné zakázky. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 3.000,-Kč bez DPH (3.630,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 2. června 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace ul. Květinová, Březová“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv veřejných zakázek.

V Turnově dne 6.5.2016

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Obsah geodetické dokumentace