



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

**poptávkové řízení**

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu  
na dodavatele stavby**

**„Turnov – výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec“**

**Zadávací podmínky poptávkového řízení**

**1. Základní údaje o zadavateli:**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

**2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:**

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Turnov – výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec“, dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Petrem Koldovským. Dokumentace se skládá ze dvou etap, první ve stupni DSP z roku 2010 a druhá ve stupni oprava z roku 2015.

Jedná se o výměnu vodovodního řadu PE 90 (stávající je ocel) částečně v nové trase v celkové délce 660 m (celkem obě etapy, I. etapa – 462 m, II. etapa – 198 m) v Turnově v části Dolánky - Vazovec. Součástí akce je přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Trasa vede částečně v místní asfaltové komunikaci a převážně v úzké pěšině pod silnicí I/10 (nutno použít menší techniku, z důvodu eliminace ujetí svahu je nutno zasypávat po částech). Vlastní provádění bude komplikované na nemožnost průjezdu v oblasti Vazoveckého údolí (auta, pohyb cyklistů a in-line bruslařů, omezená nosnost stávajícího mostku přes Vazovecký

potok). Na akci bude navazovat Město Turnov dlouhodobě připravovanou rekonstrukcí mostku přes Vazovecký potok, obě akce je nutno koordinovat, asfaltový povrch po výměně vodovodu je možné provést až po rekonstrukci mostku.



#### Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Vybraný dodavatel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace a výkazu výměr, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

**Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.**

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu, včetně opravy stavbou poškozených příjezdových komunikací.

**Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení** (vztahuje se k I. etapě, původní stanoviska budou předána vybranému zhotoviteli před podpisem SoD).

Dodavatel bude akci časově **koordinovat s akcí Města Turnov** (rekonstrukce mostku), která bude probíhat od 04/2016 ve stejném území.

Při předání dokončené stavby předá dodavatel stavby ve 3 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, která bude obsahovat:

- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle platné směrnice SČVK, a.s. (v tištěné podobě i na CD)
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
- zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV (hutnické zkoušky, tlakové zkoušky vodovodu, proplach a desinfekce, krácený rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily)
- evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník

- CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po dokončené stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
- doklady od správců sítí

**Celková cena bez DPH bude obsahovat povinnou rezervu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.**

### 3. Kritéria hodnocení

3.1 Celková cena dle předmětu poptávky

### 4. Podmínky k účasti

4.1 Termíny stavby:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - předání staveniště                         | 1.3.2016          |
| - ukončení prací na vodovodních řadech       | 31.5.2016         |
| - předpoklad obnovy komunikace (asfaltování) | v průběhu 07/2016 |
| - předání dokončené stavby                   | max. 28.7.2016    |

4.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

4.3 Komplexní zabezpečení dodávky

4.4 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo

4.5 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

4.6 Splnění 2 referencí (1 x vodovodní řad včetně přípojek v celkové ceně min. 1 mil. Kč, 1 x vodovodní řad včetně přípojek v celkové ceně min. 0,5 mil. Kč)

### 5. Obsah zpracované nabídky

5.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb, kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích

5.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr

5.3 Prohlášení uchazeče o akceptování min. požadavků na smlouvu o dílo – viz příloha č.2 (návrh SoD předloží až vybraný uchazeč)

### 6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje:

Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) na Profilu zadavatele v sekci Aktuální veřejné zakázky. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 3.000,-Kč bez DPH (3.630,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 3. února 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec“.**

Adresa pro předložení nabídek:  
Vodohospodářské sdružení Turnov  
Antonína Dvořáka 287  
511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv veřejných zakázek.

V Turnově dne 7.1.2016

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

  
Ing. Milan Hejduk  
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Obsah geodetické dokumentace