


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel, ve smyslu § 18, odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje

poptávkové řízení

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
dodavatele služby**

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, VYDÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH POVOLENÍ A
ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU**

na akci:

PD „Turnov – intenzifikace úpravny vody Nudvojovice“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ LK

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel.: 481 313 481

Mobil: 602 786 843

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

2.1 Základní informace o akci:

Výzva zadavatele řeší zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci stávající úpravny pitné vody Nudvojovice (ÚV) v Turnově včetně rekonstrukce stávajících vrtů a vnitřních a venkovních rozvodů. ÚV je jedním ze dvou hlavních zdrojů vody pro skupinový vodovod Turnov. Úpravna vody byla postavena v roce 1991 a má kapacitu 40 l/s. Z vody jsou, v případě potřeby, ve stripovací věži kontinuálním provzdušňováním odstraňovány chlorované uhlovodíky. V současné době je úpravna v provozu podle toho, které z vrtů jsou právě využívány. V ÚV je prováděno hygienické zabezpečení

vody dávkováním plynného chlóru. Po technologické stránce je cílem úpravy snížit obsah chlorovaných uhlovodíků ve vyrobené vodě na úplnou nulu.

Pro zadání níže specifikované PD byla společností SčVK, a.s. Teplice, Útvarem projekce Liberec, v 01/2015 zpracovaná studie, kde je zachyceno základní zadání, a která je výchozím podkladem pro projekční řešení. Uchazeč bude z tohoto materiálu vycházet pro budoucí práci a nově navrhne řešení s ohledem na aktuální potřebu provozovatele ÚV a zadavatele.

Požadovaný obsah intenzifikace ÚV dle studie:

Seznam inženýrských objektů a provozních a souborů:

- IO 01 ČS nad vrtem TN-1, návrh stavebních úprav
- IO 02 ČS nad vrtem TN-2, návrh stavebních úprav
- IO 03 ČS nad vrtem T-2, návrh stavebních úprav
- IO 04 ČS nad vrtem T-4, návrh stavebních úprav
- IO 05 ČS nad vrtem T-5, návrh stavebních úprav
- IO 06 ČS nad vrtem L-5, návrh stavebních úprav
- IO 07 ÚV Nudvojovice, návrh stavebních úprav
- IO 08 Vnější kabelové rozvody a trafostanice
- IO 09 Vnější trubní rozvody
- IO 09.1 Svodný řad TN-1, TN-2, T-2
- IO 09.2 Svodný řad T-4
- IO 09.3 Svodný řad T-5
- IO 09.4 Svodný řad L-5
- IO 09.5 Propojovací řad
- PS 01 ČS nad vrtem TN-1, strojní zařízení, nový stav
- PS 02 ČS nad vrtem TN-2, strojní zařízení, nový stav
- PS 03 ČS nad vrtem T-2, strojní zařízení, nový stav
- PS 04 ČS nad vrtem T-4, strojní zařízení, nový stav
- PS 05 ČS nad vrtem T-5, strojní zařízení, nový stav
- PS 06 ČS nad vrtem L-5, strojní zařízení, nový stav
- PS 07 ÚV Nudvojovice, strojní zařízení, nový stav
- PS 07.1 Přívod do AN - přímý
- PS 07.2 Přívod do AN – přes provzdušňovací zařízení
- PS 07.3 Odběr (sání)
- PS 07.4 Výtlačné potrubí
- PS 07.5 Bezpečnostní přeliv
- PS 07.6 Základová výpust
- PS 07.7 Odpadní potrubí
- PS 08 Hygienické zabezpečení
- PS 09 Elektro a ASŘP

2.2 Předmět poptávky:

- 2.2.1 Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (nové venkovní rozvody, zastřešení vrtů, případné terénní úpravy a zpevněné plochy,...).
- 2.2.2 Zajištění kompletní dokladové části DUR včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD. Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
- 2.2.3 Zhotovení dokumentace pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace pro provádění stavby – DPS včetně všech profesí, ASŘ,... atd. dle veškerých požadavků ze studie z 01/2015, dále vyplývajících požadavků provozovatele a dle výstupů z projednání a vydání územního rozhodnutí. Navržené materiály budou podléhat schválení zadavatele a provozovatele.
- 2.2.4 Zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD. Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci (případně ohlášení stavby).

- 2.2.5 Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě (excel) dle platného zákona o veřejných zakázkách v době odevzdání, a to po jednotlivých objektech.
- 2.2.6 Autorský dozor (AD) po dobu provádění stavby (předpoklad cca 12 měsíců) v rozsahu 120 hod. celkem pro celou stavbu. Součástí AD bude 12 x návštěva na stavbě na vyžádání zadavatele a řešení potřebných konstrukčních detailů. Cenová hladina nabídnutého AD bude pro roky 2017 – 2018, a to včetně všech souvisejících potřebných nákladů k zabezpečení činnosti AD včetně dopravy.

2.3 Požadavky k předmětu poptávky:

- 2.3.1 Minimální obsah dokumentace pro jednotlivé stupně je dán platnými vyhláškami a předpisy. Vše bude dodáno v barevném tisku.
- 2.3.2 Kompletní dokumentace bude zadavateli předána DUR v 6 – ti vyhotoveních (z toho vždy 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající paré budou předána v termínu po vydání ÚR), DSP zároveň pro provedení stavby v 8 - mi vyhotovení (z toho 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající paré po vydání SP nebo po ohlášení stavby – se zpracováním požadavků z povolení a se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr). Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn, dále pdf).
- 2.3.3 Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána se zadavatelem (VHS Turnov) a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.
- 2.3.4 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla – tj. geodetické zaměření, výpisy z KN včetně snímků, potřebné výpočty pro projekční řešení dle chodu ÚV, PD a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy včetně ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele. **Správní poplatky za vydání povolení stavby budou účtovány samostatně (bude je hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu) – nebude součástí nabídky.** Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí zadavatel samostatně po předchozím odsouhlasení).
- 2.3.5 Projektová dokumentace bude obsahovat postup výstavby.
- 2.3.6 Veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na zadavatele.
- 2.3.7 Uchazeč poskytne na hotové dílo záruku v trvání minimálně 2 roky od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se bude vztahovat zejména na bezvadnost dokončeného díla, tzn. že, uchazeč bude ručit za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, Krajského úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězným uchazečem na předmět této poptávky.

3. Max. požadovaná doba plnění:

3.1 Předpokládané zahájení prací:	01.10.2015
3.2 Odevzdání DUR:	18.01.2016
3.3 Zajištění ÚR s nabytím právní moci:	31.05.2016
3.4 Odevzdání návrhu DPS:	31.07.2016
3.5 Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci:	31.10.2016
3.6 Odevzdání DPS (pro povolení stavby, zároveň ve stupni prováděcí PD) s rozpočtem stavby a výkazem výměrem:	30.11.2016
3.7 Autorský dozor:	2017 - 2018

4. Obsah zpracované nabídky – podmínka k účasti:

- 4.1 Reference obdobných zakázek za posledních 7 let (min. 2x DPS ÚV z toho o min. kapacitě 1x 15 l/s a 1x 30 l/s), kvalifikační předpoklady k provedení prací (autorizace v oboru, oprávnění k projektové činnosti).

- 4.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu (viz příloha výzvy).
- 4.3 Návrh mandátní smlouvy (smlouvy o dílo) se zahrnutím minimálních požadavků výzvy (fakturace po částech dle doby plnění; splatnost faktur 21 dní ode dne převzetí; smluvní pokuta za nedodržení termínů daných ve smlouvě 2.000,-Kč/den; max. doba plnění dle bodu 3.)

5. Kritéria hodnocení:

Jediným hodnotícím kritériem je **NABÍDKOVÁ CENA**. Uchazeč ji nabídne jako celkovou výši za celý předmět poptávky.

6. Soutěžní lhůty:

Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 2.9. 2015 do 11.00 hodin** do kanceláře VHS Turnov v Turnově.

7. Dodatky:

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit. Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na Profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv veřejných zakázek.

8. Informace poskytuje:

Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz
Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

9. Forma a proces pro předložení nabídky:

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení - PD „Turnov – intenzifikace ÚV Nudvojovice“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.


10. Přílohy: (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz, v sekci Profil zadavatele)

Příloha č. 1 – Nabídkový list ceny
Příloha č. 2 – ÚV studie z 01/2015

V Turnově, dne 31.7.2015

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov