

45/18

# SMLOUVA O DÍLO

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE: 2018\_1017  
EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 45/18, Č. ORG. 579

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

## 1. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Vodohospodářské sdružení Turnov  
sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
IČO: 49295934 DIČ: CZ49295934  
právní forma: 771 - Svazek obcí  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.: 3710462 / 0800  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou  
Rady sdružení VHS Turnov  
ve věcech technických: Andrea Bimová, investiční technik  
k převzetí plnění oprávněn: Andrea Bimová  
telefon: +420 481 312 194 (Ing. Milan Hejduk)  
+420 481 313 481, +420 602 786 843 (Andrea Bimová)  
e-mail: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz), [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz), [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)  
web: <https://www.vhsturnov.cz>  
ID dat. schránky: c97yj33  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** M Projekt CZ s.r.o.  
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČO: 035 08 544 DIČ: CZ 035 08 544  
právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným  
bank. spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí č. ú. : 107-8788330297/0100  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem,  
autorizovaným inženýrem  
Ing. Markétou Popelářovou  
Bohumilem Štěpánkem, DiS.  
zapsaný v: k předání plnění oprávnění  
obchodním rejstříku Ing. Miloš Popelář  
vedeném: Krajským soudem  
v Hradci Králové

registrován v: oddílu C, vložce 34200  
datum zápisu: 22.10.2014  
telefon, fax : +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)  
e-mail: [popelar@mprojektcz.cz](mailto:popelar@mprojektcz.cz)  
web: [www.mprojektcz.cz](http://www.mprojektcz.cz)  
ID dat. schránky: j2briir  
(dále jen „zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a zajistí činnosti spojené s přípravou akce:

### PD „RAKOUSY – REKONSTRUKCE VODOVODU U CYKLOSTEZKY“

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury a zajistit činnosti spojené s přípravou stavby řešící infrastrukturu pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě (zajištění dokladových částí, projednání s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a vydání společného povolení) v rozsahu a dle povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Rozsah řešeného území je stanoven na k.ú. Rakousy.
- 3.3 Technické řešení stavby bude projektováno tak, aby pořizovací a provozní náklady stavby byly vzhledem k rozsahu a účelu využití stavby optimální. Druhy materiálu, způsoby a technologie provádění budou konzultovány s objednatelem projektové dokumentace a budoucím provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.
- 3.4 Projektová dokumentace stavby bude obsahovat:
- **dokumentaci pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury** v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 9 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v počtu 6 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM pro I. etapu včetně dokladovosti;
  - **dokumentaci pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury** v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 9 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v počtu 6 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM pro II. etapu včetně dokladovosti;
  - **kontrolní položkový rozpočet** k dokumentaci pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury, respektive **soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** v počtu 1 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XML na datovém nosiči CD ROM.

### 4. MÍSTO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 4.1 Místem předmětu plnění je sídlo objednatele, sídlo zhotovitele a lokality projektu.

- 4.2 Místem předání plnění je sídlo objednatele.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k předání a převzetí zpracované projektové dokumentace.
- 4.4 Zhotovitel předá výsledek díla specifikovaný v článku 3 této smlouvy, objednateli osobně v sídle objednatele nebo doručení poštou na adresu sídla objednatele.
- 4.5 O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## 5. ZPŮSOBILOST

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je k dohodnuté činnosti odborně způsobilý dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a bude přípravu stavby a stavbu zajišťovat dle platných předpisů. Za zajištění a řádné provádění výše uvedených činností je odpovědný Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0701003).

## 6. CENA DÍLA

- 6.1 Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).
- 6.2 Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, případné průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla. Cena díla je nejvýše přípustná a platná do 01/2019.

|   |  | MJ   | počet MJ | Cena za MJ | Cena v Kč         |
|---|--|------|----------|------------|-------------------|
| 1 | Geodetické zaměření  | kpl. | 1        | 12 500,00  | 12 500,00         |
| 2 | Zhotovení PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení, zároveň pro realizaci stavby | kpl. | 1        | 133 760,00 | 133 760,00        |
| 3 | Projednání dokumentace ve sloučeném řízení včetně zajištění povolení                       | kpl. | 1        | 13 376,00  | 13 376,00         |
| 4 | Zhotovení položkového rozpočtu a VV stavby   | kpl. | 1        | 20 064,00  | 20 064,00         |
| 5 | Ostatní náklady zhotovitele PD   | kpl. | 1        | 0,00       | 0,00              |
|   | <b>Mezisoučet (základ DPH)</b>   |      |          |            | <b>179 700,00</b> |
|   | <b>DPH (21%)</b>   |      |          |            | <b>37 737,00</b>  |
|   | <b>CELEM vč. DPH</b>   |      |          |            | <b>217 437,00</b> |

6.3 Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených s DUZP ke dni předání:

- konceptů dokumentace pro vydání společného povolení k odsouhlasení objednateli ve výši 60 000 Kč bez DPH;
- kompletní dokumentace pro vydání společného povolení ve výši 86 260 Kč bez DPH;
- kontrolního položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro vydání společného povolení ve výši 20 064 Kč bez DPH;
- respektive nabytí právní moci vydaného společného povolení ve výši 13 376 Kč bez DPH.

Daňové doklady budou mít veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou.

6.4 Provedení plateb bude na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní cenou se rozumí cena včetně DPH. DPH bude účtováno podle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů. Platby objednatele vůči zhotoviteli budou provedeny v Kč.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Výše ceny díla je podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, pevnou cenou.

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku 6. této smlouvy po jeho řádném provedení a splnění smluvního závazku ve sjednané lhůtě.

7.3 V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen tři dny po jeho odeslání. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele.

7.4 Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje zhotovitele;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- sazbu daně;
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
- cenu celkem včetně daně;
- název projektu: PD „RAKOUSY – REKONSTRUKCE VODOVODU U CYKLOSTEZKY“
- evidenční číslo smlouvy objednatele včetně čísla organizace;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;

7.5 Faktury budou předávány objednateli v jednom originále.

- 7.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této smlouvy.
- 7.7 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část plnění realizovanou ke dni odstoupení od smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 6 této smlouvy za provedené dílčí plnění.

## 8. DOBA PLNĚNÍ

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 8.1 | Předpokládaný termín zahájení činností:  | ihned po podpisu smlouvy                            |
| 8.2 | Termín předání konceptu dokumentace pro vydání společného povolení ve 2 vyhotoveních         | do 09.08.2018                                       |
| 8.3 | Termín předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení v jednom vyhotovení      | do 31.08.2018                                       |
| 8.4 | Zajištění vydání společného povolení vč. nabytí právní moci                                  | do 31.12.2018                                       |
| 8.5 | Termín předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení v šesti vyhotoveních     | do 14 dnů od nabytí právní moci společného povolení |
| 8.6 | Termín předání kontrolního položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb | do 31.01.2019                                       |

---

## 9. PLNÁ MOC

- 9.1 Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k obstarání dohodnutých záležitostí.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 V případě prodloužení zhotovitele nad rámec doby plnění, specifikované v článku 8, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

500 Kč vč. DPH za každý den. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

- 10.2 Prodlení zhotovitele s předáním, plnění delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 10.3 V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z nezaplacené částky vč. DPH za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 10.4 Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,2 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení.
- 10.5 Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## 11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 3 této smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující).
- 11.3 Odpovědnost za vady se sjednává na dobu 48 měsíců od data protokolárního předání projektové dokumentace objednateli.

## 12. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 12.1 Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v těchto záležitostech:
  - poskytnutí ostatních existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla (např. stanoviska orgánů státní správy a dotčených subjektů, partnerské a jiné smlouvy a dohody související s realizací projektu aj.);
  - při účasti na kontrolních dnech rozpracovanosti projektové dokumentace;
  - při zajištění souhlasů vlastníků technické infrastruktury s provedením stavby a souvisejících objektů.
- 12.2 Správní poplatky za vydání rozhodnutí a povolení stavby budou účtovány samostatně (bude je hradit objednatel přímo dotčenému úřadu). Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí objednatel samostatně po předchozím odsouhlasení.

## 13. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.

- 13.2 Tento smluvní vztah může být ukončen:
- oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
  - písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně upozorněna.
- 13.3 Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 13.4 Závazek zhotovitele uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak.

## 14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním smlouvy.
- 14.2 V případě okolností způsobených zásahem vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi způsobenými vyšší moci se rozumí např. živelné katastrofy, válka, revoluce nebo jiné zcela v době uzavření této smlouvy nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně a podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavírána. V případech zásahu vyšší moci, které trvají po dobu delší než 120 dnů a brání prokazatelně pokračování v provádění činnosti, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to po předchozí notifikaci doručené druhému účastníku nejméně 15 dnů před odstoupením.
- 14.3 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze smlouvy jinak nebo nebude-li mezi účastníky jiné dohody.
- 14.4 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.5 Veškerá autorská práva zpracované projektové dokumentace přejdou po zpracování a předání díla na objednatele.
- 14.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 14.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu nebo uveřejněním prostřednictvím registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle příslušných ustanovení zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8 Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
- 14.9 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 14.10 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

  
**M Projekt CZ s.r.o.**  
17 listopadu 1020 ①  
562 01 Ústí nad Orlicí

Ing. Miloš Popelář  
ředitel a jednatel společnosti  
M Projekt CZ s.r.o.

V Ústí nad Orlicí, dne 28. 03. 2018

  
Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení  
Vodohospodářské sdružení Turnov

V Turnově dne 28. 03. 2018

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel: 481 313 481 ③