



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší

## poptávkové řízení

### na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby

## “Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa”

### Zadávací podmínky poptávkového řízení

#### 1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

#### 2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa“, dle projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení z 11/2015, zpracované Ing. Evženem Kozákem, Loukov.

Předmětem této výzvy je I. etapa výstavby splaškové kanalizace a stoky pro oddělení balastních vod v obci Malá Skála v lokalitě U Nádraží – viz dělení v situaci. U splaškové kanalizace se jedná o PVC DN 250 v délce 129 m, oddělení balastních vod PVC DN 250 v délce 45 m a PVC DN 300 v délce 87 m (napojení na DN 600), tj. oddělení balastních vod v celkové délce 132 m. Dále je součástí akce úprava oddělovací komory výústního objektu stávající čerpací stanice splaškových vod na břehu Jizery.

Při akci budou přepojeny stávající splaškové a dešťové kanalizační přípojky včetně dešťových svodů.

***Součástí stavebního povolení je i II. etapa oddělená balastních vod (dešťová kanalizace), přeložka vody a kabel nn. II. etapa ale není předmětem této výzvy.***

Mapa místa stavby – v celé trase souběh obou kanalizací:



#### Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Obě kanalizace budou vedeny v souběhu při jedné výkopových pracích. 2/3 trasy vede v místní asfaltové komunikaci, napojení je v krajské asfaltové komunikaci, 1/3 trasy vede po soukromém pozemku ve dvoře (nyní travnatá plocha).

Vybraný zhotovitel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení a povolení zvláštního užívání, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný zhotovitel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace a výkazu výměr, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora. Dále bude informovat vlastníky dotčených pozemků a okolních nemovitostí v předstihu o zahájení prací a projedná postup výstavby vzhledem k příjezdům vlastníků k nemovitostem – dále viz splnění požadavků ve smlouvách o právu provést stavbu.

**Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.**

Po dokončení prací budou asfaltové komunikace obnoveny do původního asfaltového stavu v celé šíři komunikace. Dotčený soukromý pozemek (dvůr) po vedení řadů bude obnoven zámkovou a zatravnovací dlažbou. Ostatní dotčené pozemky stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně opravy stavbou poškozených příjezdových komunikací.

V rámci výkazu výměr ocení uchazeč v rozpočtu „ostatní náklady stavby“ náklady na zimní opatření, v případě, že by bylo dohodnuto provedení finálních asfaltů na jaře 2017. Bude se jednat o provizorní asfalty do rýh obou kanalizací včetně přípojek v komunikacích a včetně odstranění tohoto podkladu před finálním asfaltováním. Náklady na zimní opatření budou součástí celkové ceny díla. V případě, že budou finální asfalty provedeny již v roce 2016, budou náklady na zimní opatření z ceny díla odečteny jako méněpráce.

**Zhotovitel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.**

Při předání dokončené stavby předá dodavatel stavby ve 4 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, která bude obsahovat:

- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle platné směrnice SčVK, a.s. (v tištěné podobě i na CD)
- geometrické plány pro zřízení služebnosti (České Dráhy, a.s., Liberecký kraj - vždy v 6 ti vyhotoveních,
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
- zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV (hutní zkoušky, kamerová prohlídka kanalizace)
- evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník
- CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po dokončené stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
- doklady od správců sítí

**Celková cena bez DPH bude obsahovat povinnou rezervu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.**

### **3. Kritéria hodnocení**

3.1 Celková cena dle předmětu poptávky

### **4. Podmínky k účasti**

4.1 Termíny stavby:

- **předání staveniště** **30.8.2016**
- **dokončení kanalizací a objektu ČS** **11.11.2016**
- **dokončení asfaltů, předání díla** **30.11.2016 (nebo 15.5.2017)**
- **max. doba provádění prací na soukromých pozemcích je vždy 14 dní u jednoho vlastníka (jednoho objektu)**

4.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

4.3 Komplexní zabezpečení dodávky

4.4 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo

4.5 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

4.6 Splnění 2 referencí (2 x kanalizační řad včetně přípojek v celkové ceně min. 1 mil. Kč)

### **5. Obsah zpracované nabídky**

5.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb, kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích

5.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr

5.3 Prohlášení uchazeče o akceptování min. požadavků na smlouvu o dílo – viz příloha č.2 (návrh SoD předloží až vybraný uchazeč)

### **6. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje:

Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) na Profilu zadavatele v sekci Aktuální veřejné zakázky. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 3.000,-Kč bez DPH (3.630,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 1. srpna 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poštávkové řízení „Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa“**“.

Adresa pro předložení nabídek:  
Vodohospodářské sdružení Turnov  
Antonína Dvořáka 287  
511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv veřejných zakázek.

V Turnově dne 29.6.2016

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

  
Ing. Milan Hájduk  
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Obsah geodetické dokumentace