

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na
dodavatele stavby**

„Loučky – obnova vodovodu v centrální části obce“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamač

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 724 387 175

Email:

lamac@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o obnovu vodovodních řadů v centrální části obce Loučky, vyvolanou přeložku dešťové kanalizace a následnou obnovu komunikace a chodníků zasažených stavbou.

2.1 Rozsah díla:

SO 301 Vodovod - obnova vodovodních řadů z mat. TLT DN80 v celkové délce 650m, připojení 39 ks vodovodních přípojek mat. HDPE100 RC D32 sdr11 v celkové délce 190m.

SO 302 Přeložka dešťové kanalizace – Vyvolaná přeložka je navržena v celkové délce 580m. Stavba je navržena z mat. KA DN400 dl.90m, mat. KA DN300 dl.450m, mat. PVC DN300 dl.38m. Část opravy potrubí bude provedena bezvýkopou technologií dlouhým pryskyřičným rukávem DN400 dl.30m.

Součástí přeložky je výměna 29ks uličních vpustí a napojení na stoku mat. PVC DN150 SN12 dl. 100m, připojení 31ks dešťových kanalizačních přípojek, mat. PVC DN150 SN12 dl. 78m.

SO 101 Komunikace –obnova povrchu a konstrukce vozovky krajské silnice š.5,0-6,5m, dl. 550,0m, obnova a doplnění silničních obrubníků a krajnice, dále o obnovu místních komunikací v rýze.

Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů, výrobků (štěrků, trubního materiálu, armatury apod.) a významných subdodavatelů, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů, výrobků a subdodavatelů podléhá písemnému schválení investora.

2.2 Postup výstavby:

Vybraný zhotovitel předloží do 14 ti dnů po předání staveniště závazný harmonogram prací, který se po schválení objednatelem stane součástí smlouvy o dílo. Dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

2.3 Očekávaná cena díla:

Předpokládané náklady stavby jsou 25 mil Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 500.000,- Kč bez DPH.

3. Předpokládaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště: **2. polovina února 2023**

Zahájení stavebních prací: v průběhu března 2023

Ukončení realizace: **13. 10. 2023 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště) a další činnosti
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací a koordinace svozu odpadů
 - zajištění zařízení staveniště, ohraničení stavby, oplocení, označení stavby
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu
 - Pasport stávajících přípojek a ověření možnosti přepojení do nově budované infrastruktury
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.
 - Geodetické zaměření provedených zpevněných ploch s výkazem výměr
 - dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem cca 6 ks a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence likvidace odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
 - Kamerová prohlídka překládané kanalizace a přípojek, předávání formou protokolu, podélného profilu a videozáznamu
 - zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu jako jsou např. KHSLK, HZSLK, Povodí Labe
 - Tabulkový přehled realizovaných přípojek, vodovodních řadů a kanalizačních stok dle označení v projektu ve formátu .xlsx
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- provedení potřebných sond a ověřovacích výkopů
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
 - Zajištění BOZP a ohraničení staveniště, případně řízení provozu
 - Zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

5. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.
Požadujeme předložení 6 pozitivních osvědčení:

- a) Vodovod: Jedno osvědčení na realizaci vodovodu v minimální výši 3 mil. Kč bez DPH a druhé osvědčení na realizaci vodovodu z litiny v minimální výši 2 mil Kč bez DPH.
- b) Kanalizace: Jedno osvědčení na realizaci kanalizace, a to ve výši nejméně 6,0 mil. Kč bez DPH, druhé osvědčení na realizaci kanalizace z kameniny ve výši nejméně 4,0 mil. Kč bez DPH
- c) dvě osvědčení na realizaci komunikace s asfaltovým povrchem, jedno ve výši nejméně 5,0 mil. Kč bez DPH, druhé ve výši nejméně 3,0 mil. Kč bez DPH
- Osvědčení může být předloženo i prostřednictvím subdodavatele, kterého se ale tímto zavazujete použít při stavbě. Změna subdodavatele podléhá schválení zadavatele. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny viz příloha 1. této výzvy a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a na CD, rozpočet v .xlsx.

7. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny věrohodně nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175, email: lamac@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 24. 1. 2023 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Loučky – obnova vodovodu v centrální části obce“**“

Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

V Turnově dne 16. 12. 2022



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace

